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Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata





Ajánlattételi felhívás


„Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése”
tárgyában indított,

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás uniós értékhatár alatti eljárásrendjében alkalmazandó szabályai szerinti eljáráshoz.
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1. [bookmark: _Toc178992869][bookmark: _Toc320604396]Ajánlatkérő és kapcsolattartás:
	Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Postai cím: Fő tér 6.

	Város/Község: Tatabánya
	Postai irányítószám: 2800
	Ország: Magyarország

	Kapcsolattartási pont (ok): 
Jogi Iroda, II. emelet 201. Iroda
	Telefon: +36 34 515700-341


	E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
	Fax: +36 34 515778

	Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  http://tatabanya.hu/

	Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
Név: dr. Szücs Tamás 
Lajstromszám: 00457
Cím: 2800 Tatabánya, Győri út 14. I. em. 6. 
Telefon és fax: 06-34/300-115
E-mail cím: iroda@hidasesszucs.hu




2. [bookmark: _Toc320604398]A választott eljárás:
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapján a nyílt eljárás uniós értékhatár alatti eljárásrendjében alkalmazandó szabályai szerinti eljárás, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt.

Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet”) és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet”) előírásait figyelembe véve fog eljárni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdésére hivatkozással, hogy jelen közbeszerzési eljárás 3. része (József Attila Iskola energetikai korszerűsítése) feltételes közbeszerzés. Ajánlatkérő az építési munka finanszírozása érdekében támogatásra irányuló igényt nyújt be és Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.


3. [bookmark: _Toc320604399]A dokumentációval kapcsolatos rendelkezések:
Ajánlatkérő a jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát Ajánlattevők rendelkezésére, amelyeknek az alkalmazását nem írja elő kötelezően, csupán javasolja azok használatát Ajánlattevőknek, továbbá költségvetést, valamint szerződéstervezetet bocsát rendelkezésre (együttesen dokumentumok). 
Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan rendelkezésre bocsátja (a http://tatabanya.hu/fooldal/gyorskereso/kozerdeku_informaciok/kozbeszerz címen közzéteszi) és így a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint hozzáférhetővé teszi.


Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként illetve az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó nyilatkozatok a következők (tartalomjegyzék):

	
	Igazolás, nyilatkozat megnevezése

	
	Az ajánlat részeként benyújtandó

	1. 
	Tartalomjegyzék

	2. 
	Felolvasólap

	3. 
	Ajánlati nyilatkozat

	4. 
	Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (eredetiben)

	5. 
	Nyilatkozat Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

	6. 
	Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján

	7. 
	Jótállási biztosíték nyújtásának vállalásáról szóló nyilatkozat 

	8. 
	Árazott költségvetés

	9. 
	Építkezés során keletkező hulladék mennyiségét (2. értékelési szempontra tekintettel)

	10. 
	Szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (M/1) (1. értékelési szempontra tekintettel)

	11. 
	Közös ajánlattevők megállapodása (konzorciális szerződés) (adott esetben)

	12. 
	Aláírási címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás (adott esetben)

	13. 
	Változásbejegyzési eljárással kapcsolatos iratok (adott esetben)

	
	Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtandó

	14. 
	Közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat (P/1)

	15. 
	Nyilatkozat bevont szakemberekről

	16. 
	

	17. 
	Végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok (M/1)

	18. 
	Rendelkezésre állási nyilatkozat (M/1)

	19. 
	Szakember nyilatkozata kamarai tagságról, nyilvántartási számról (M/1)

	20. 
	Nyilatkozat referenciákról (M/2)

	21. 
	Referenciaigazolás (M/2)

	22. 
	Építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplést igazoló nyilatkozat/dokumentum



4. [bookmark: _Toc320604400]A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

CPV Kód: 
Fő tárgy 45000000-7 Építési munkák

[bookmark: _Hlk492361210]A közbeszerzés további tárgyai az 1. rész Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola esetében:
45420000-7 Asztalos- és ácsipari szerelés.
45260000-7 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262700-8 Épületátalakítási munka
45310000-3 Villamos szerelési munka
45320000-6 Szigetelési munka
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45350000-5 Gépészeti szerelések
45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45442100-8 Festés

NUTS Kód: HU 212


Feladatok a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a közbeszerzés 1. része, a Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése vonatkozásában:

A Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola épülete falazott szerkezetű, előre gyártott vasbeton födémszerkezetű, 1974-ben épült. Az iskolaépülethez csatlakozó sportcsarnok épület ragasztott fatartó szerkezettel, Lindab trapézlemez fedéssel az 1980-as években készült. Jelen energetikai korszerűsítés csak az iskolaépületre terjed ki.
Az épület kétszintes, abban részleges nyílászárócserére került sor 2012-ben és 2013-ban. Az épületben 2002-ben vizesblokkok felújítása, 2007-ben a világítótestek cseréje megtörtént.

Elvégzendő főbb feladatok:
	homlokzati hőszigetelés
	2.776,13 m2

	lábazati hőszigetelés
	172,2 m2

	lapostető szigetelés
	3.226,755 m2

	ablakok cseréje
	230 db

	függönyfal
	2 db

	ajtók cseréje
	11 db

	radiátorok cseréje, szabályozhatóvá tétele
	173 db

	csővezetékrendszer cseréje
	650 m

	villámvédelem felújítása
	1 db

	projektarányos akadálymentesítés (mozgáskorlátozott WC létesítése)
	1 db




A közbeszerzés további tárgyai a 2. rész Széchenyi István Általános Iskola esetében:
45212190-4 Árnyékoló szerkezet
45420000-7 Asztalos- és ácsipari szerelés.
45260000-7 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262700-8 Épületátalakítási munka
45310000-3 Villamos szerelési munka
45320000-6 Szigetelési munka
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45350000-5 Gépészeti szerelések
45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45430000-0 Padló- és falburkolás
45442100-8 Festés

NUTS Kód: HU 212

Feladatok a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a közbeszerzés 2. része, a Széchenyi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése vonatkozásában:

A Széchenyi István Általános Iskola épülete több, építési időben is elhatárolt épületrészből áll. Az iskola kétszintes központi épülete mellett egy kisebb, de szintén kétszintes iskolaépület épült; a két iskolaépület között található a viszonylag új építésű tornacsarnok. A kazánházat egy ezektől különálló épületben alakították ki. Az iskola falazott szerkezetű, hagyományos födémszerkezetű, 1928-ban épült. Az iskolaépülethez csatlakozó tornaterem épülete falazott szerkezetű, fa rácsostartó tetőszerkezet cserépfedéssel 1997-ben készült. Az épület részben alápincézett, a nyílászárócsere megtörtént 2012-ben és 2014-ben, kivétel a tornacsarnok és a hozzá tartozó nyaktag. Az épületen a tetőfedés felújítása 2015-ben készült, 2007-ben a világítótestek cseréje megtörtént.

Elvégzendő főbb feladatok:
	homlokzati hőszigetelés
	1.845,4 m2

	lábazati hőszigetelés
	255,03 m2

	lapostető szigetelés
	232,9 m2

	födém szigetelés
	1.330,3 m2

	ablakok cseréje
	22 db

	ajtók cseréje
	4 db

	radiátorok cseréje, szabályozhatóvá tétele
	65 db

	csővezetékrendszer cseréje
	1.534 m

	akadálymentesítés (mozgáskorlátozott WC létesítése)
	1 db

	
	




A közbeszerzés további tárgyai a 3. rész József Attila Általános Iskola esetében:
45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45420000-7 Asztalos- és ácsipari szerelés.
45260000-7 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262700-8 Épületátalakítási munka
45310000-3 Villamos szerelési munka
45320000-6 Szigetelési munka
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45350000-5 Gépészeti szerelések
45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45442100-8 Festés

[bookmark: _Hlk484854837]NUTS Kód: HU 212

Feladatok a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a közbeszerzés 3. része, a József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése vonatkozásában:

A József Attila Általános Iskola épülete 1942-ben épült. 1988–93 között az épület bővítése és felújítása során könyvtárat, tantermeket, szociális helyiségeket alakítottak ki. Az épületet három épületrészre oszthatjuk, amelyek több ütemben, szinteltolással épültek.


Elvégzendő főbb feladatok:
	homlokzati hőszigetelés
	1460 m2

	lábazati hőszigetelés
	216 m2

	födém szigetelés
	1.741 m2

	magastető szigetelés
	93 m2

	ablakok cseréje
	134 db

	ajtók cseréje
	9 db

	radiátorok cseréje, szabályozhatóvá tétele
	106 db

	csővezetékrendszer cseréje
	1099 m

	akadálymentesítés (mozgáskorlátozott WC létesítése)
	3 db

	akadálymentesítés (személyfelvonó és személyemelő létesítése)
	1+1 db




Ajánlattevőnek ajánlatát a mellékelt műszaki leírás és tervdokumentáció, energetikai tanúsítvány a jelenlegi és tervezett állapotról, Projekt Terv, árazatlan költségvetési kiírás, gépészeti, energetikai és akadálymentesítési dokumentáció szerint kell benyújtania, figyelembe véve az alábbiakban megjelölt pályázati kiírás feltételeit is.

[bookmark: _Hlk484854761]A pályázati kiírás részletes feltételei a https://www.palyazat.gov.hu/top-651-15-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse- oldalon keresztül elérhetőek. 


Mindhárom rész esetében feladat:

A nyertes ajánlattevő köteles a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatát a kivitelezés eredményére vonatkozóan beszerezni, azt alátámasztandó, hogy az akadálymentesítési tervfejezetben foglaltak megvalósultak és a kivitelezés során elkészült megoldások megfelelnek a TOP-6.5.1-15 kódszámú Felhívásban és az akadálymentes tervfejezetben meghatározott projektarányos akadálymentesítés követelményeinek.

A megvalósult állapotról Hiteles Energetikai Tanúsítvány (energetikai minőségtanúsítvány) beszerzése szükséges, ami nyertes Ajánlattevő feladata.

A kivitelezéshez esetlegesen szükséges minden egyéb terv (csomóponti részlettervek, gyalogos közlekedés forgalmi terv), illetve az esetlegesen még szükséges engedélyek (közterülethasználati, gyalogos forgalmi) beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladata.


5. [bookmark: _Toc320604401]A megkötendő szerződés:
Ajánlatkérő mindhárom rész esetében külön vállalkozási szerződést köt.


6. Teljesítési határidő: 
[bookmark: _Hlk484855008]A vállalkozási szerződés teljesítésének véghatárideje 2018. október 15. napja.

Ajánlatkérő mindhárom rész tekintetében 2018. június 25. – 2018. augusztus 31. között biztosítja a kiürített épületet.
Ajánlatkérő a 2. rész tekintetében ezen túlmenően 2018. május 1. – 2018. augusztus 31. között biztosítja a kiürített tornaterem épületrészt.
Munkavégzés ettől eltérő időpontokban is lehetséges az ütemezés előzetes egyeztetése alapján. Ez esetben figyelembe kell venni, hogy az intézményekben oktatás folyik, így ez idő alatt biztosítani szükséges az oktatás zavartalanságát.

Ajánlattevő köteles a szerződéskötést követő 15 napon belül fenti határidőkre tekintettel részletes ütemtervet készíteni.

A munkaterület átadás-átvétele: a kivitelezés megkezdése előtt legfeljebb 90 munkanap. Ajánlatkérő részenként élni kíván a részleges munkaterület átadás-átvétel lehetőségével.
Készre jelentés időtartama: a munka elvégzésétől számított legfeljebb 8 nap.

A szerződés teljesítésének kezdő időpontja – mindhárom rész esetében – amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának elhúzódása miatt a szerződések 2018. január 31-ig nem kerülnek megkötésre , módosul.

7. [bookmark: _Toc320604403]A teljesítés helye:
1. rész
Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola
2800 Tatabánya, Vadász u. 24. (Tatabánya belterület 8054 hrsz.)

2. rész
Széchenyi István Általános Iskola
2800 Tatabánya, Szent István út 47-53. (Tatabánya belterület 404 és 406/1 hrsz.)

3. rész
József Attila Általános Iskola
2800 Tatabánya, Béke u. 1. (Tatabánya belterület 2585 hrsz.)


8. [bookmark: _Toc320604404]A helyszíni bejárás időpontja: 
1. rész
2018. JANUÁR 12., 8 óra
Találkozás: Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola 2800 Tatabánya, Vadász u. 24.

2. rész
2018. JANUÁR 12., 10 óra
Találkozás: 2800 Tatabánya, Szent István út 47-53.

3. rész
2018. JANUÁR 12., 9 óra
Találkozás: József Attila Általános Iskola 2800 Tatabánya, Béke u. 1.


9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Ajánlattevő részenként 1 db előlegszámla, 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
[bookmark: _Hlk484855300]9.1.	Ajánlattevő a szerződés aláírását követően részenként legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-ának megfelelő összegű előlegszámla benyújtására jogosult. Kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szabályai irányadóak.
9.2.	A teljesítéssel értékarányos rész-számlák a kivitelezési munka 25%-os, 50%-os és 75%-os készültségi fokának elérését követően nyújthatóak be. Az 1. részszámla a teljes ajánlati ár 25%-a és a kivitelezési munka 25%-os készültségénél nyújtható be; a 2. részszámla a teljes ajánlati ár 25%-a és a kivitelezési munka 50%-os készültségénél nyújtható be; a 3. részszámla a teljes ajánlati ár 25%-a és a kivitelezési munka 75%-os készültségénél nyújtható be. 
	9.3. A végszámla 100%-os készültség esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően állítható ki és a teljes ajánlati ár 25%-a.
9.4.	Az ellenérték megfizetésére Ajánlatkérő által kiállított (műszaki ellenőri igazolással alátámasztott) rész- és teljesítésigazolás, valamint a készültségről szóló műszaki ellenőri nyilatkozat alapján Ajánlattevő részéről benyújtott számla alapján kerül sor, a rész- és végszámla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel, átutalással. 
	Az előlegszámla előlegbekérő alapján kerül kifizetésre. Az előleg elszámolására az 1-3. részszámlákban az előleg mértékéhez igazodóan és arányosan, 1/3 - 1/3 arányban kerül sor.
9.5.	A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő a részteljesítés igazolásokat a munka 25%-os, 50%-os, illetve 75%-os készültségi fokának igazolt teljesítését követően, a teljesítésigazolást a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően állítja ki.

A szerződés szerinti kifizetések a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (9) bekezdéseiben, a 322/2015. Kormányrendelet 32/A. §-ában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően történnek. 

A szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az ÁFA tv. 142. § rendelkezéseire.

A kifizetésre a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint utófinanszírozással kerül sor, azaz a számlákat teljes egészében közvetlenül az Ajánlatkérő egyenlíti ki.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetések valutaneme forint (HUF).


10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Alábbi mellékkötelezettségek a közbeszerzés mindhárom részére irányadóak.
Ha Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, nem tartja be a kötbérköteles véghatáridőt, vagy hibásan teljesít, akkor kötbérfelelősséggel tartozik kivéve, ha szerződésszegését kimenti. Kötbéralap részenként a nettó vállalási ár. A késedelmi kötbér mértéke késedelmi naponként 1%, de maximum 20%. Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén Ajánlattevő haladéktalanul köteles írásban (cégszerűen) póthatáridőt vállalni (maximum 6 nap). A felek által kölcsönösen egyeztetett és elfogadott mértékű póthatáridő alatt a kötbérfizetés szünetel. Ha ajánlattevő póthatáridőben sem teljesít szerződésszerűen, a kötbérfizetési kötelezettsége a jelen pontban rögzített módon és mértékben újra kezdődik. Ha Ajánlattevő az Ajánlattevő hibájára visszavezethető okból a késedelmi kötbér maximumának (20%) eléréséig nem teljesít, vagy ezen idő alatt a hibát nem javítja ki, úgy Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat. Ajánlattevő ez esetben a kötbéralap után 20% nem teljesítési kötbért köteles fizetni. Ajánlattevő által fizetendő kötbérek együttes összege a nettó vállalkozási díj 20%-át nem haladhatja meg.

5 év jótállás. 

Ajánlatkérő a megkötendő szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, nettó ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosíték adását köti ki. A biztosíték Ajánlattevő választása szerint nyújtható: 
· Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, 
· pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy
· pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, vagy
· biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a biztosíték a teljesítésből járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra. 


11. [bookmark: _Toc320604416]Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:
A projekt Európai Unióból származó forrásból kerül megvalósításra. 

1. rész
[bookmark: _Hlk484854684]A projekt címe: „A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001

2. rész
A projekt címe: „A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003

3. rész
A projekt címe: „A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése”
A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004


12. [bookmark: _Toc320604405]Annak meghatározása, hogy Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a rész-ajánlattételi lehetőségre vonatkozó előírás:
Többváltozatú (alternatív) ajánlat:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
Rész-ajánlattételi lehetőség:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában lehetővé teszi a rész-ajánlattételt, tekintettel a kivitelezési munkák helyszínei elkülönültségére, eltérő városrészben történő megvalósítására. Részajánlat tehető egy részre, több részre és valamennyi részre együttesen is.


13. [bookmark: _Toc320604406]Az ajánlatok értékelési szempontja [a Kbt. 76. § (2) bekezdés], valamint – adott esetben – az értékeléssel kapcsolatos adatok és információk [Kbt. 76-78. §]:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. § (1)-(3) bekezdése alapján a legjobb ár-érték arányt az alábbi részszempontok szerint értékeli, valamennyi rész esetében: 

13.1. Értékelési szempontok:
	Ssz.
	Étékelési szempont
	Súlyszám

	1.
	Ajánlati ár (HUF)
	(nettó ajánlati ár)
	70

	2.
	A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3)
	
	20

	3.
	A teljesítésbe bevont (M/1 pont tekintetében bemutatott) szakember építésvezetőként magasépítési kivitelezésekben szerzett többlet (24 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalata (hónap) 
	(legfeljebb 60 hónap)
	10



13.2. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

13.3. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok (13.2.) közötti pontszámot:

1. és 2. Értékelési szempont (ajánlati ár, A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke):

Az 1., 2. részszempontok tekintetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár, a környezet terhelésének legalacsonyabb mértéke) 10 pontot ad, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mell. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:


azaz


ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;


Az értékelési szempont vonatkozásában tett vállalása alátámasztására ajánlattevő csatolja a közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázatot – az ott meghatározott számításos műveletek alapján - kitöltött formában. A Kbt. 72. §-a (7) bekezdése szerint Kbt. 72. § (1) bekezdés alapján a megajánlott hulladék mennyiségeket soronként – mint a vállalt hulladékmennyiségre vonatkozó alapadatokat - vizsgálja az Ajánlatkérő. A vizsgálat során az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1)-(7) bekezdés szerint jár el. 

A megvalósítás során az ajánlatban megadott m3 mennyiséget tartani kell, melynek követelményét a műszaki ellenőr ellenőrzi az alábbiak szerint:
- a helyszínen ellenőrzi, hogy a hulladék gyűjtésének módja az ajánlatban megadottak szerint történik-e
- az építési helyszínen lévő konténerek sorszámát, az abban tárolt hulladék fajtával az Építési Naplóban a vállalkozónak minden munkanapon rögzíteni kell
- az elszállított és elhelyezett hulladék mennyiségét a lerakó/átvevő helyen kiadott mérlegjegy/lerakó jegy/átvételi bizonylat alapján ellenőrzi a műszaki ellenőr
- ezen bizonylatok és az építési napló bejegyzéseinek összevetésével a műszaki ellenőr ellenőrzi, hogy valamennyi hulladék bizonylatolásra kerül
- a bizonylatok összegezésével, valamint a hulladékot fogadó szervezet befogadott mennyiségről és annak újrahasznosítás módjáról szóló nyilatkozatának okiratainak egybevetésével a műszaki ellenőr tudja igazolni a hulladék mennyiségére vonatkozó ajánlattevői vállalás teljesülését 

A fenti táblázat kitöltésénél valamennyi az építkezés során keletkező hulladék mennyiségét figyelembe kell venni. A táblázat a megkötendő szerződés mellékleteként a szerződés elválaszthatatlan részét fogja képezni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő fenti értékelési résszempontra tett megajánlása a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján szerződéses feltételnek minősül, melynek megszegése a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb jogkövetkezményeket vonja maga után.
Amennyiben a részszempontra tett megajánlás (A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke) a szerződés teljesítése során magasabb, mint a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő érték, a nyertes Ajánlattevőt az Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérrel sújtja (köteles sújtani), és jelen szerződésszegést pedig súlyos szerződésszegésnek minősíti!
Ezért felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat reálisan, a teljesíthetőség figyelembevételével adják meg. 

3.	Értékelési szempont (A teljesítésbe bevont (M/1 pont tekintetében bemutatott) szakember építésvezetőként magasépítési kivitelezésekben szerzett többlet (24 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalata):
[bookmark: _Hlk478394915][bookmark: _Hlk486601401]A teljesítésbe bevont (M/1 pont tekintetében bemutatott) szakember építésvezetőként magasépítési kivitelezésekben szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap)
Ajánlatkérő az építésvezetői pozícióval kapcsolatban egyenértékűnek tekinti, ha ajánlattevő olyan szakembert mutat be, aki a felelős műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonásaként azt fogadja el, ha a szakember építésvezetőként vagy felelős műszaki vezetőként kerül alkalmazásra, és a kivitelezés ideje alatt legalább heti 3-szor megjelenik a munkaterületen és ezt az építési naplóban is igazolja.
[bookmark: _Hlk486601551]Amennyiben az önéletrajzból számolt szakmai tapasztalati idő eltér a felolvasólapon jelzett értéktől, akkor azt az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint számítási hiba javítására vonatkozó előírások szerint javítja. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. 

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont tekintetében az M/1 alkalmasságot igazoló 24 hónapon túli gyakorlati idő bemutatása szükséges. Ajánlatkérő a kötelezően előírt számot (24 hónap) meghaladó megajánlás esetén,legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb szakmai tapasztalat) 10 pontot ad. A többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 
A 60 hónap feletti tapasztalat esetén Ajánlatkérő a megajánlást többletponttal nem értékeli. A minimális, azaz a 0 hónapos megajánlás esetén ajánlattevő 0 pontot kap. Amennyiben a többlet (24 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalat tekintetében minden ajánlat 0 hónap megajánlást tartalmaz, úgy minden ajánlattevő 0 pontot kap.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mell. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét /120 hónap feletti tapasztalat /, úgy abban az esetben is 120 hónap tapasztalati idővel számol Ajánlatkérő)
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak megfelelően állítsák be. Az ajánlattevő fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplő adatok valóságtartalmának ellenőrzésére.
A valóságtól eltérően közölt bármely adat esetén az ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés h) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül. 
Ajánlatkérő az értékelés során a teljes hónapot veszi figyelembe. Ennek okán az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap pontossággal kell feltüntetni. 
Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe. Az adott projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába, azonban a projekt kezdő és záró időpontjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, kizárólag a szerződéskötéstől a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot.
Ajánlattevő a 3. értékelési szempont vonatkozásában bevonásra kerülő szakember tekintetében az alábbi dokumentumokat köteles csatolni az ajánlata részeként:
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az értékelési szempont vonatkozásában tett megajánlás teljesülése,
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.


A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot eredményezne Pontazonosság esetén addig a tizedesjegyig kell kerekíteni, ahol különbség tapasztalható és ilyen esetben minden ajánlat esetében eddig a tizedesjegyig történik a kerekítés.

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.


14. [bookmark: _Toc320604407]A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban rögzített kizáró ok fennáll.
Az előírt kizáró okok igazolási módja:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján Ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.

A csatolandó nyilatkozatoknak a felhívás megküldését követő keltezésűnek kell lenniük.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha Ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért Ajánlattevő felel.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, azaz a kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni.


15. [bookmark: _Toc320604408]Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő az érintett legmagasabb alkalmassági követelménynek megfelelni.

P.1. (1. rész) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – legalább 150.000.000,- Ft árbevétellel. 

Amennyiben ajánlattevő létrejöttének, illetve tevékenysége megkezdésének időpontjára nem rendelkezik három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik létrejöttének, illetve az üzleti tevékenységének megkezdése óta eltelt időszakban a közbeszerzés tárgya (építési beruházás) szerinti munka elvégzéséből származó legalább 150.000.000,- Ft általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.

P.2. (2. rész) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – legalább 95.000.000,- Ft árbevétellel. 

Amennyiben ajánlattevő létrejöttének, illetve tevékenysége megkezdésének időpontjára nem rendelkezik három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik létrejöttének, illetve az üzleti tevékenységének megkezdése óta eltelt időszakban a közbeszerzés tárgya (építési beruházás) szerinti munka elvégzéséből származó legalább 95.000.000,- Ft általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.

P.3. (3. rész) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – legalább 100.000.000,- Ft árbevétellel. 

Amennyiben ajánlattevő létrejöttének, illetve tevékenysége megkezdésének időpontjára nem rendelkezik három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik létrejöttének, illetve az üzleti tevékenységének megkezdése óta eltelt időszakban a közbeszerzés tárgya (építési beruházás) szerinti munka elvégzéséből származó legalább 100.000.000,- Ft általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód, 

Ajánlattevő által csatolandó: 

Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés előzetes igazolása az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozattal történik.

Az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, azaz a dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni.

Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.  (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés)

A Kbt. 65.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a jelen pont szerinti feltétel vonatkozásában az együttes megfelelés is megengedett.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdései szerint köteles igazolni


A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő az érintett legmagasabb alkalmassági követelménynek megfelelni.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésével összhangban előírja, hogy a kivitelezés során a hőszigetelési feladatok ellátását az ajánlattevő/közös ajánlattevők egyike végezze el, tekintettel arra, hogy ezen tevékenységet, mint jelen beszerzés egyik fő tárgyát, alapvető fontosságúnak definiálja: a hőszigetelés a beszerzés túlnyomó mennyiségét adó, a pályázatban vállalt indikátor teljesüléséért a legnagyobb mértékben felelős.rész-munka – mindhárom rész vonatkozásában

M.1. Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő főiskolai vagy egyetemen szerzett építőipari szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap építésvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik magasépítési kivitelezésekben.
Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti, ha ajánlattevő által bemutatott szakember magasépítési kivitelezésekben ellátott felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatával kívánja igazolni alkalmasságát.

A 2. rész esetében továbbá Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (építménygépészeti szakterület) jogosultsággal vagy a jogosultsághoz szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel.

A jelen pont szerinti feltétel – a 2. részre írt külön feltételt ide nem értve – valamennyi rész esetében alkalmazandó.

Több részre történő ajánlattétel esetén legalább két szakember bemutatása kötelező.
 
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
a)	a kamarai nyilvántartásba vétellel (jogosultsággal) nem rendelkező szakember esetén: a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok – egyszerű másolata, rendelkezésre állási nyilatkozat. 
b)	a kamarai nyilvántartásba vétellel (jogosultsággal) rendelkező szakember esetén: a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó igazolással is igazolható, rendelkezésre állási nyilatkozat. 

M.2.1. (1. rész) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított maximum nyolc évben megkezdett és maximum öt (5) évben befejezett  általános forgalmi adó nélkül számítva legalább maximum 4 szerződésből származó 2.000 m2 homlokzati szigetelést, 170db külső nyílászáró cserét,  125 db radiátorcserét és szabályozhatóvá tételt,tartalmazó referenciával.

M.2.2. (2. rész) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított maximum nyolc évben megkezdett és maximum öt (5) évben befejezett  általános forgalmi adó nélkül számítva legalább maximum 4 szerződésből származó 1.300 m2 homlokzati szigetelést, 18 db külső nyílászáró cserét,  45 db radiátorcserét és szabályozhatóvá tételt tartalmazó referenciával.

M.2.3. (3. rész) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított maximum nyolc évben megkezdett és maximum öt (5) évben befejezett  általános forgalmi adó nélkül számítva legalább maximum 4 szerződésből 1.000 m2 homlokzati szigetelést, 100 db külső nyílászáró cserét,  75 db radiátorcserét és szabályozhatóvá tételt tartalmazó referenciával.

Az előírt alkalmassági feltételek tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és 67. § (3) bekezdéseire.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő által csatolandó:

Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés előzetes igazolása az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozattal történik.

Az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, azaz a dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni.


M/1
 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Be kell nyújtani legalább egyszerű másolatban a szakemberek által aláírt, a szükséges tapasztalatot egyértelműen tartalmazó szakmai önéletrajzokat, valamint a képzettséget bizonyító okiratok egyszerű másolatait. 
Csatolni kell a megnevezett szakember(ek) nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez az ajánlattevő rendelkezésére áll(nak).

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1 alkalmassági követelmény csak akkor igazolható más szervezet kapacitásainak bevonása útján, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

M/2
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti építési beruházásaira vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
· az építési beruházás tárgya, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
· az építési beruházás mennyisége,
· a teljesítés ideje (kezdő és befejező időponttal (év/hónap/nap megjelöléssel);
· a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége;
· a szerződést kötő másik fél ;
· kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a referenciát a  szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni 
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, azaz a dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelményei: 
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem szerepel az Építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő által csatolandó:

Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés előzetes igazolása az ajánlattevő által benyújtott nyilatkozattal történik.

Az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, azaz a dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 
Ajánlattevő által csatolandó az Ajánlattevő nyilatkozata a kamarai nyilvántartási számról. 


16. Az ajánlattételi határidő:
2018. JANUÁR 24., 17 óra 


17. [bookmark: _Toc320604410]Az ajánlat benyújtásának címe:
Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda 2800 Tatabánya, Győri út 14. 1/6.

18. [bookmark: _Toc320604411]Az ajánlattétel nyelve:
Magyar, más nyelven ajánlatot benyújtani nem lehet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján Ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.


19. [bookmark: _Toc320604412]Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlat(ok) felbontásának helye:
Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda 2800 Tatabánya, Győri út 14. 1/6.

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:
2018. JANUÁR 24., 17 óra 

Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján meghatározott személyek.


20. [bookmark: _Toc320604413]Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 naptári nap. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére.


21. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő az ajánlattételt jelen eljárásban – részenként – 1.000.000,- Ft ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosítékot a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a biztosítékra egyebekben a Kbt. 54. § rendelkezései irányadóak.

Az ajánlati biztosíték ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetése esetén a befizetést a 11740009-15384481-00000000 számlára kell teljesíteni.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolásául a befizetési bizonylat/ garancia vagy készfizető kezességi nyilatkozat/ kötelezvény az ajánlatba csatolandó. 


22. [bookmark: _Toc320604414][bookmark: _Toc320604417][bookmark: _Toc320604419]A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.


23. [bookmark: _Toc320604420]Egyéb információk:


1. Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MV-É (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pont szerint) kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.

2. A Kbt. 113. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. – mindhárom rész vonatkozásában.

3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a  a TOP-6.5.1-15 kódszámú felhívás tartalmaz egy szigorúan betartandó fajlagos beruházási költség-korlátot is, amely szerint "az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000,- Ft/GJ értéket.
Ajánlattevő – tekintettel arra, hogy a fenti értéket meghaladó ajánlat a pályázat keretében nem számolható el – a jelen pont szerinti értéket meghaladó elszámolható beruházási költséget tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 

4. Az eljárás eredményéről szóló értesítés:
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, Ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy Ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.

5. Szerződéskötés:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a legkorábbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.

6. Formai előírások Kbt. 66. § (1) és 68. § (2) bekezdése alapján:
Az ajánlatot roncsolás mentesen, nem bontható, zárt kötésben, 1 db eredeti, cégszerűen aláírt példányban, papír alapon, továbbá a cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban, egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell benyújtani a 19. pontban megjelölt címre.

A csomagoláson:
„Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” megjelölést kell feltüntetni.

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

7. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

8. Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
a) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettség vállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
c) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.


9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

10. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

11. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)–b) pontjai szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzésnek mely részéhez/részeihez kíván alvállalkozót igénybe venni, illetve az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

12. Az ajánlathoz csatolni kell a jótállási biztosíték nyújtásának vállalásáról szóló nyilatkozatot.

13. Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéstől eltérni nem lehet.


14. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Az ajánlat benyújtott egy eredeti példánya és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredetiben csatolandó cégszerűen aláírva.

15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség Ajánlattevőt terheli. Az ajánlati ár magában foglalja a kivitelezés során felmerülő, a teljes körű vállalkozói tevékenység hiány- és hibamentes elvégzésének valamennyi díját és költségét, továbbá minden anyagdíjat. Ajánlattevő az ajánlati áron felül további díj-, illetve költségigénnyel Ajánlatkérővel szemben nem élhet. Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során a nettó árat veszi figyelembe.

16. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt a Kbt. 35. § (8) bekezdés alapján nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon Ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös Ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

17. Ajánlatkérő Ajánlattevő(k), az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégadatait az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának honlapjáról (www.e-cegjegyzek.hu) letölthető cégkivonatok alapján ellenőrzi.

18. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során Ajánlattevők joghatályos kommunikációt Ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
	
19. Amennyiben Ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti iratokat: a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítés időtartama alatt. 

20. A Kbt. 35. § (9) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

22. A környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek az ajánlattevőknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az alábbi illetékes hatóságok adnak tájékoztatást:
- környezetvédelemi követelmények:	Földművelésügyi Minisztérium
- szociális követelmények:		Emberi Erőforrások Minisztériuma
- munkajogi követelmények:		Emberi Erőforrások Minisztériuma, és
							Igazságügyi Minisztérium

23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § vonatkozó bekezdéseire, adott esetben a konkrétan meghatározott gyártmányú, vagy típusú dologgal, azaz azzal egyenértékű teljesítést is elfogad ajánlatkérő.

24. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

25. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy az elektronikus adathordozón csatolt ajánlati példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyezik.

26. Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kivitelezési felelősségbiztosítási szerződést kötni. Amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik az 1. rész esetében 80 millió Ft/kár és 200 millió Ft/év összegű felelősségbiztosítással, a 2-3. rész esetében 40 millió Ft/kár és 100 millió Ft/év összegű felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában az előírt mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

27. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint adja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot, mint válaszadási határidőt megelőző negyedik nap.

28. Ajánlatkérő a jelen eljárás során a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 

[bookmark: _Toc320604421]A felhívás megküldésének napja: 2018. január 08.
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FELOLVASÓLAP 
a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában


Ajánlattevő neve: 	……………………………………………
Ajánlattevő székhelye:	……………………………………………
Képviselő személy neve: 	……………………………………………
Ajánlattevő telefonszáma:	……………………………………………
Ajánlattevő faxszáma:	……………………………………………
Ajánlattevő e-mail címe:	……………………………………………
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:	……………………………………………
Ajánlattevő adószáma:	……………………………………………
Ajánlattevő bankszámlaszáma	
és pénzintézet megjelölése:	……………………………………………


Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalja az 1. rész esetében:

1.	Ajánlati ár: nettó ……………….,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ………………,- Ft

2.	A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3):…. m3

3.	A teljesítésbe bevont (M/1 pont tekintetében bemutatott) szakember építésvezetőként magasépítési kivitelezésekben szerzett többlet (24 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalata (hónap): …… hónap



Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalja az 2. rész esetében:

1.	Ajánlati ár: nettó ……………….,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ………………,- Ft

2.	A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3):…. m3

3.	A teljesítésbe bevont (M/1 pont tekintetében bemutatott) szakember építésvezetőként magasépítési kivitelezésekben szerzett többlet (24 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalata (hónap): …… hónap


Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalja az 3. rész esetében:

1.	Ajánlati ár: nettó ……………….,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ………………,- Ft

2.	A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3):…. m3

3.	A teljesítésbe bevont (M/1 pont tekintetében bemutatott) szakember építésvezetőként magasépítési kivitelezésekben szerzett többlet (24 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalata (hónap): …… hónap




Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap



	
	……………………………………

	
	[cégszerű aláírás]
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK MINTÁI
a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatokat tesszük:


1. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi felhívásban lévő lényeges szerződési feltételeket a szerződéskötés alapjául.

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint, az ajánlati kötöttség beálltához tett ajánlatunkban vállalt ellenszolgáltatásért.

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

4. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (4) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint: 
· mikrovállalkozásnak 
· kisvállalkozásnak 
· középvállalkozásnak 
· nem tartozik a törvény hatálya alá[footnoteRef:1] minősül. [1:  A megfelelő aláhúzandó! Az „egyiknek sem” megjelölés aláhúzásával az ajánlattevő akként nyilatkozik, hogy nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.] 


5. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés a) –b) pontjai alapján, hogy: 
· a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni[footnoteRef:2]: [2:  Ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, akkor a NINCSEN szót kérjük beírni! Ha az ajánlattevő nem tölti ki a táblázatot, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nem kíván alvállalkozót igénybe venni az ajánlattevő. ] 

……………………………………………………….……………………..
· az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (megnevezés, cím):
 ……………………………………………………………………………….

A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át.   

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban rögzített kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

6. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (7) bekezdése alapján, hogy
· az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek teljesítéséhez más személy vagy szervezet kapacitására támaszkodva felelek meg[footnoteRef:3]: [3:  Ha az ajánlattevő nem kíván kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet igénybe venni, akkor a NINCSEN szót kérjük beírni! Ha az ajánlattevő nem tölti ki a táblázatot, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nem kíván kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet igénybe venni az ajánlattevő.] 

 ………………………………………………………………………………….. 
· a kapacitás nyújtó személy vagy szervezet (megnevezés, cím)[footnoteRef:4]:  [4:  Amennyiben Ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti iratokat: a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítés időtartama alatt.] 

………………………………………………………………………………...

7. Nyilatkozunk, hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok.

8. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontjára való tekintettel az alábbiakban jelölöm meg azon jogi személy(eke)t vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek)et amelyek társaságunk esetében közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkeznek:

Megnevezés: 	……………………………[footnoteRef:5] [5:  Az érintettek számának megfelelően többszörözhető. Ha nincsen olyan szervezetet amely az ajánlattevő esetében közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, akkor a NINCSEN szót kérjük beírni!] 

Cím/Székhely:	……………………………

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában rögzített kizáró okok nem állnak fenn a fenti személy(ek), illetve szervezet(ek) tekintetében.

9. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglalt előírásaira való tekintettel kijelentjük, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet 

a)	szabályozott tőzsdén jegyeznek
b)	szabályozott tőzsdén nem jegyeznek.

A b) pont szerinti esetben nyilatkozunk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal 

a) rendelkezik
b) tényleges tulajdonosát megnevezni nem tudjuk.[footnoteRef:6]  [6:  A megfelelő aláhúzandó!] 


Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét (amennyiben azzal rendelkezünk) az alábbiakban mutatjuk be[footnoteRef:7]: [7:  Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó..] 


Név:	……………………………
Állandó lakhely:	……………………………

Név:	……………………………
Állandó lakhely:	……………………………

10. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy Ajánlattevő a felhívás szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeknek megfelel 

11. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy Ajánlattevő a felhívás szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel 

12. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett Építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében az alábbi nyilvántartási számon szerepelünk: ……………………..

13. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy Ajánlattevővel szemben változásbejegyzési eljárás folyamatban 
van/nincs[footnoteRef:8]. [8: A megfelelőt kérjük jelölni, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a felhívás 23. 5.c pontja szerint kell eljárni] 


14. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy a nyertességem esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára igazoltan rendelkezni fogok az előírt mértékű szakmai felelősségbiztosítással. 

15. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy az elektronikus adathordozón csatolt ajánlati példány a papír alapú példánnyal mindenben megegyezik.


Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap

	
	……………………………………

	
	[cégszerű aláírás]






NYILATKOZAT
AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL AJÁNLOTT SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL
a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában



Alulírott (név) …………………….., mint a ……………………………………. ajánlattevő által ajánlott szakember kijelentem, hogy részt veszek a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” tárgyú beszerzési eljárásban. 

A ……………………. Kamaránál a ……………………… számon regisztrált tag vagyok. 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszakokban és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkaszerződésemet bármilyen szempontból akadályoznák. 


Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap



	
	……………………………………

	
	[cégszerű aláírás]






NYILATKOZAT
JÓTÁLLÁSI BIZTOSÍTÉKRÓL
a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában


Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A megkötendő szerződés(ek) hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, nettó ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosítékot a felhívásnak megfelelő feltételek szerint Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátjuk.
Hozzájárulunk, hogy a biztosíték a teljesítésből járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra. 



Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap



	
	……………………………………

	
	[cégszerű aláírás]






NYILATKOZAT
A 321/2015. (X. 30.) KORMÁNYRENDELET 21. § (2) BEKEZDÉS A) PONTJA TEKINTETÉBEN
a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint – az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem és a tárgyi nyilatkozat alapján igazolom, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszaszámított öt évben a közbeszerzés tárgya szerinti munkákból származó alábbi referenciákkal rendelkezem:

	#
	Szerződő fél
{cégnév, székhely, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe}
	A szerződés, beruházás tárgya
	A szállítás mennyisége
{nettó Ft}
	Teljesítés ideje
{…-tól /… -ig}
	Teljesítés helye
	Teljesítés az előírásoknak megfelelő 
Igen/Nem

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	



A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.



Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap



	
	……………………………………

	
	[cégszerű aláírás]







NYILATKOZAT
A 321/2015. (X. 30.) KORMÁNYRENDELET 19. § (1) BEKEZDÉS C) PONTJA TEKINTETÉBEN
a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában


Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint – az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem és a tárgyi nyilatkozat alapján igazolom, hogy az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három üzleti évben az– általános forgalmi adó nélkül számított –, a közbeszerzés tárgya szerinti építési munka elvégzéséből származó árbevételünk évenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult:

	#
	Év
	Közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó nettó árbevétel 
Összeg (Ft)

	1.
	
	


	2.
	
	


	3.
	
	






Kelt: ……………….., …….év …………..hónap …... nap




	
	……………………………………

	
	[cégszerű aláírás]











3. SZAKMAI AJÁNLAT

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Eljárást megindító felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
Ajánlatkérő a szakmai ajánlat valamennyi tartalmát az eljárásban és a megvalósítás során jelentőséggel bírónak tekinti! A szakmai ajánlat valamennyi tartalmi elemének meg kell felelnie Dokumentáció 1. kötetének szakmai ajánlatra vonatkozó valamennyi előírásának és a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő valamennyi vonatkozó megrendelői követelményének.  Semmiképpen nem tekinthető jelentéktelennek vagy részletkérdésnek a szakmai ajánlat olyan hiánya vagy hibája, amely tartalmi követelményeket a felhívás vagy dokumentáció a szakmai ajánlattal összefüggésben előír!
A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő!
Ajánlattevőnek ajánlata részeként az alábbiakban részletezett előírásoknak megfelelően a jelen beruházásra vonatkozóan Szakmai ajánlatot kell összeállítania, és az ajánlathoz csatolnia. 
A Szakmai ajánlatnak az alábbi fő tartalmi részekből kell állnia, és ezeket a részeket az ajánlatban egymás után kell elhelyezni. 
1.  A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) elnevezésű táblázat kitöltve, az azt alátámasztó számításokkal és nyilatkozatokkal együtt (1. sz. Jegyzék)
1. A teljesítésbe bevont (M/1 pont tekintetében bemutatott) szakember építésvezetőként magasépítési kivitelezésekben szerzett többlet (24 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalata (hónap)  – Önéletrajz 
1. Árazott költségvetés

Az ajánlat szakmai ajánlat részét az ajánlatok minősítésének és értékelésének megkönnyítése érdekében a .pdf formátum mellett szerkeszthető (word, excel) formátumban is be kell nyújtani!
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat reálisan, a teljesíthetőség figyelembevételével adják meg.
A Kbt. 142. § (5) bekezdése Ajánlatkérő kötelezettségévé teszi a nyertes kártérítés követeléséhez vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. Mivel a kötbér egy kárátalány a kötbér követelésével az Ajánlatkérő bejelentési kötelezettsége beáll. 
Ezen bejelentést követően pedig a nyertes ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés q) pontjában és a Kbt. 63. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül. 

I. 	A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) elnevezésű táblázat kitöltve, az azt alátámasztó számításokkal és nyilatkozatokkal együtt (1. sz. jegyzék)

Az 1. számú jegyzékben szereplő táblázat sorai és oszlopai ill. az alátámasztó számítások és okiratok a szakmai ajánlat kötelező tartalmi elemei.

A Kbt. 72. §-a (7) bekezdése szerint Kbt. 72. § (1) bekezdés alapján a megajánlott hulladék mennyiségeket soronként – mint a vállalt hulladékmennyiségre vonatkozó alapadatokat - vizsgálja az Ajánlatkérő. A vizsgálat során az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1)-(7) bekezdés szerint jár el. 

A megvalósítás során az ajánlatban megadott m3 mennyiséget tartani kell, melynek követelményét a műszaki ellenőr ellenőrzi az alábbiak szerint:
- a helyszínen ellenőrzi, hogy a hulladék gyűjtésének módja az ajánlatban megadottak szerint történik-e
- az építési helyszínen lévő konténerek sorszámát, az abban tárolt hulladék fajtával az Építési Naplóban a vállalkozónak minden munkanapon rögzíteni kell
- az elszállított és elhelyezett hulladék mennyiségét a lerakó/átvevő helyen kiadott mérlegjegy/lerakó jegy/átvételi bizonylat alapján ellenőrzi a műszaki ellenőr
- ezen bizonylatok és az ÉN bejegyzéseinek összevetésével a műszaki ellenőr ellenőrzi, hogy valamennyi hulladék bizonylatolásra kerül
- a bizonylatok összegezésével, valamint a hulladékot fogadó szervezet befogadott mennyiségről és annak újrahasznosítás módjáról szóló nyilatkozatának okiratainak egybevetésével a műszaki ellenőr tudja igazolni a hulladék mennyiségére vonatkozó ajánlattevői vállalás teljesülését 

A fenti táblázat kitöltésénél valamennyi az építkezés során keletkező hulladék mennyiségét figyelembe kell venni. A hulladék mennyiségeket az ajánlattevőknek az általuk jónak ítélt mértékű rátartással javasolja ajánlatkérő meghatározni, mert az elbírálási szempontként megadott maximum hulladék mennyiség tűréshatár nélkül minősül a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján szerződéses feltételnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő fenti értékelési résszempontra tett megajánlása a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján szerződéses feltételnek minősül, melynek megszegése a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb jogkövetkezményeket vonja maga után. A megajánlott mennyiségnél alacsonyabb m3 hulladék mennyiség teljesítése természetesen nem minősül szerződésszegésnek (ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítés).

Az 1. számú jegyzék a megkötendő szerződés mellékleteként a szerződés elválaszthatatlan részét fogja képezni.

A nyertes ajánlattevő abban az esetben, ha az 1. számú jegyzékben tett vállalását a szerződés teljesítése során nem tudja betartani súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a hibás teljesítési kötbér maximumát köteles megfizetni.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Ajánlatkérő kötelezettségévé teszi a nyertes kártérítés követeléséhez vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. Mivel a kötbér egy kárátalány, a kötbér követelésével az Ajánlatkérő bejelentési kötelezettsége beáll. Ezen bejelentést követően pedig a nyertes ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés q) pontjában és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltkizáró ok hatálya alá kerül.


1. A teljesítésbe bevont (M/1 pont tekintetében bemutatott) szakember építésvezetőként magasépítési kivitelezésekben szerzett többlet (24 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalata (hónap)  – Önéletrajz
Az Ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak megfelelően állítsák be. Az ajánlattevő fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplő adatok valóságtartalmának ellenőrzésére.
A valóságtól eltérően közölt bármely adat esetén az ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés h) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül. 

1. Árazott költségvetés
Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és a műszaki leírás  alapján, a tervekben szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 
A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő!
Az egyösszegű ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania az építéssel kapcsolatos járulékos költségek mindegyikére is, mint például:
· fel,- és levonulás
· építés ideje alatti esőzések elleni védelem
· beruházási táblák
· bankköltségek
· biztosítási költség
· minőségvizsgálatok
· kiszoruló föld, bontási törmelék, építési hulladék elszállítása és elhelyezése legális lerakóhelyre
· kalkulált árváltozások
· szállító útvonalak karbantartása
· szükséges szakfelügyeletek költségei
· munkaterület őrzése
· terület folyamatos tisztántartása, takarítása
· kivitelezéshez felhasznált víz, és villamos energia díja
· kiviteli tervezés
· tervezői művezetés
· az építés során keletkezett szennyvíz, kommunális hulladék, elvezetésének illetve elszállításának díja

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.  Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.  Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.  Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.  Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:
· Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (felvonulási és ideiglenes melléképítmények [építés, fenntartás és bontás], biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
· Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni.
· A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a szerződés időtartama alatt.
· A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő értékelésére: 
· Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,
· Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy
· Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, vagy
· Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi adatait módosítja, vagy
· egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

Az árazott költségvetés adataiból ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevő számításait, és szükség esetén azt a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint számítási hiba javítására vonatkozó előírások szerint javítja.
Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony vállalási árat adó Ajánlattevőtől - a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján - köteles írásban indokolást kérni, és dönt a magyarázat alapján az ajánlat érvényességéről.
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.
Amennyiben Ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást, köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerint.
A nettó árak kerülnek összehasonlításra.


___________________________________________________________________



1/A. sz. jegyzék

Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola

A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3)


	Építési/technológiai folyamat
	Hulladék fajtája
	Hulladék mennyisége
(halom m3 ****)

	
	
	Keletkező mennyiség

(a)*
	Ebből újrahasznosításra kerülő mennyiség
(b)**
	Környezetet terhelő mennyiség
(a)-(b)

	Építészet

	Felvonulási létesítmények
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Bontás
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Nyílászáró csere kiegészítő munkái
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Lábazat hőszigetelés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Homlokzat hőszigetelés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Lapostető hőszigetelés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Mozgássérült WC kialakítás
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Nyílászárók
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Akadálymentes rámpa
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Gépészet

	Bontási munkák
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Szerelési munkák
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Akadálymentes mosdó kialakítása
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Villamosság

	Védőcsövezés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Vezetékezés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Szerelvények
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Lámpatestek
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	További munkák
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Bontási tételek
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Összesen:
	
	
	                  ***




A fenti táblázat szerinti adott építési/technológiai folyamatban keletkező valamennyi hulladék mennyiséget meg kell határozni az alábbiak szerint:

Keletkező hulladék mennyiség számítása az adott építési/technológiai folyamatban:

1. lépés:	Az árazatlan költségvetésből meg kell határozni az adott építési/technológiai folyamatban elbontott (bontási) ill. felhasznált építőanyagokat (építési, csomagolási)

2. lépés:	Adott anyagra vonatkozó fajlagos hulladék mennyiség (m3/ m3; t/m3 ; db/m3) x az adott anyag árazatlan költségvetésben szereplő mennyiséggel (m3/ m3; t/m3 ; db/m3) x a gyűjtés módjától függő halom sűrűséggel (>1,0)

3. lépés:	Az adott építési/technológiai folyamatban elbontott ill. felhasznált építőanyagok mindegyikére el kell végezni a 2. lépésben szereplő számítást

4. lépés:	Ezen építési/technológiai folyamatban elbontott ill. felhasznált építőanyagokra vonatkozóan soronként külön-külön meg kell adni, hogy abból a mennyiségből mennyi az újrahasznosításra kerülő mennyiség (m3)

5. lépés:	Ezen építési/technológiai folyamatban elbontott ill. felhasznált építőanyagokra  soronként külön-külön a keletkező hulladék mennyiségéből ki kell vonni az újrahasznosításra kerülő mennyiséget (m3)

6. lépés:	Az 5. lépésben számított elbontott ill. felhasznált építőanyagonkénti környezetet terhelő mennyiség értékeket össze kell adni, és ezt az értéket kell szerepeltetni a táblázat szerinti sorok utolsó oszlopában (m3)

7. lépés:	A 6. lépésben számított elbontott ill. felhasznált építőanyagonkénti környezetet terhelő mennyiségeket kell összeadni, és ezt az értéket kell szerepeltetni a táblázat szerinti utolsó sor utolsó oszlopában (m3)


Az újrahasznosítás mikéntjének okiratos alátámasztása (engedélyek, befogadó nyilatkozatok, újrahasznosítás módja) építési/technológiai folyamatonként ahol az alkalmazásra kerül:

*: Az adott építési/technológiai folyamathoz kapcsolódóan a hulladék keletkezés mennyiségi számításait el kell végezni, csak a számítással alátámasztott adatokat tartalmazó ajánlat kerül értékelésre
**: Az újrahasznosítás mikéntjét okiratokkal kell alátámasztani (engedélyek, befogadó nyilatkozatok, újrahasznosítás módja), csak az így igazolt újrahasznosított mennyiség kerül értékelésre (egyébként 0-nak veszi Ajánlatkérő)
***: Ezt az egész számra kerekített m3 értéket kell beírni a felolvasólapra, és ez kerül értékelésre is.
****: A halom m3 értéket a munkálatok során keletkező hulladék munkaterületről való elszállításakori halom m3 értékében kell megadni





Dátum: 							_________________________
									Cégszerű aláírás


___________________________________________________________________


1/B. sz. jegyzék

Széchenyi István Általános Iskola

A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3)



	Építési/technológiai folyamat
	Hulladék fajtája
	Hulladék mennyisége
(halom m3 ****)

	
	
	Keletkező mennyiség

(a)*
	Ebből újrahasznosításra kerülő mennyiség
(b)**
	Környezetet terhelő mennyiség
(a)-(b)

	Építészet – homlokzati szigetelés

	Zsaluzás és állványozás
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Irtás, föld- és sziklamunka
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Vakolás és rabicolás
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Homlokzati szigetelés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Kiegészítő munkák
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Nyílászáró csere

	Irtás, föld- és sziklamunka
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Vakolás és rabicolás
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Lapostető szigetelés

	Irtás, föld- és sziklamunka
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Bádogozás
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Lapostető szigetelés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Helyreállítási munkák

	Irtás, föld- és sziklamunka
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Vakolás és rabicolás
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Akadálymentesítés

	Rámpa építése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Akadálymentes WC felszerelése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Infokommunikációs rendszer
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Gépészet

	Bontási munkák
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Fűtés szerelés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Gázszerelés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Égéstermék elvezető rendszer szerelés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Szerelőkőműves munka
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Csővezetékek mázolása
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Villanyszerelési munkák
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Kondenzvíz semlegesítés, vízkezelő berendezés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Villamosság

	Védőcsövezés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Vezetékezés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Elosztószekrények

	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Szerelvények
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Lámpatestek
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	További munkák, gyengeáram
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Bontási tételek
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Összesen:
	
	
	                  ***




A fenti táblázat szerinti adott építési/technológiai folyamatban keletkező valamennyi hulladék mennyiséget meg kell határozni az alábbiak szerint:

Keletkező hulladék mennyiség számítása az adott építési/technológiai folyamatban:

1. lépés:	Az árazatlan költségvetésből meg kell határozni az adott építési/technológiai folyamatban elbontott (bontási) ill. felhasznált építőanyagokat (építési, csomagolási)

2. lépés:	Adott anyagra vonatkozó fajlagos hulladék mennyiség (m3/ m3; t/m3 ; db/m3) x az adott anyag árazatlan költségvetésben szereplő mennyiséggel (m3/ m3; t/m3 ; db/m3) x a gyűjtés módjától függő halom sűrűséggel (>1,0)

3. lépés:	Az adott építési/technológiai folyamatban elbontott ill. felhasznált építőanyagok mindegyikére el kell végezni a 2. lépésben szereplő számítást

4. lépés:	Ezen építési/technológiai folyamatban elbontott ill. felhasznált építőanyagokra vonatkozóan soronként külön-külön meg kell adni, hogy abból a mennyiségből mennyi az újrahasznosításra kerülő mennyiség (m3)

5. lépés:	Ezen építési/technológiai folyamatban elbontott ill. felhasznált építőanyagokra  soronként külön-külön a keletkező hulladék mennyiségéből ki kell vonni az újrahasznosításra kerülő mennyiséget (m3)

6. lépés:	Az 5. lépésben számított elbontott ill. felhasznált építőanyagonkénti környezetet terhelő mennyiség értékeket össze kell adni, és ezt az értéket kell szerepeltetni a táblázat szerinti sorok utolsó oszlopában (m3)

7. lépés:	A 6. lépésben számított elbontott ill. felhasznált építőanyagonkénti környezetet terhelő mennyiségeket kell összeadni, és ezt az értéket kell szerepeltetni a táblázat szerinti utolsó sor utolsó oszlopában (m3)


Az újrahasznosítás mikéntjének okiratos alátámasztása (engedélyek, befogadó nyilatkozatok, újrahasznosítás módja) építési/technológiai folyamatonként ahol az alkalmazásra kerül:

*: Az adott építési/technológiai folyamathoz kapcsolódóan a hulladék keletkezés mennyiségi számításait el kell végezni, csak a számítással alátámasztott adatokat tartalmazó ajánlat kerül értékelésre
**: Az újrahasznosítás mikéntjét okiratokkal kell alátámasztani (engedélyek, befogadó nyilatkozatok, újrahasznosítás módja), csak az így igazolt újrahasznosított mennyiség kerül értékelésre (egyébként 0-nak veszi Ajánlatkérő)
***: Ezt az egész számra kerekített m3 értéket kell beírni a felolvasólapra, és ez kerül értékelésre is.
****: A halom m3 értéket a munkálatok során keletkező hulladék munkaterületről való elszállításakori halom m3 értékében kell megadni





Dátum: 							_________________________
									Cégszerű aláírás



1/C. sz. jegyzék

József Attila Általános Iskola


A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3)



	Építési/technológiai folyamat
	Hulladék fajtája
	Hulladék mennyisége
(halom m3 ****)

	
	
	Keletkező mennyiség

(a)*
	Ebből újrahasznosításra kerülő mennyiség
(b)**
	Környezetet terhelő mennyiség
(a)-(b)

	Építészet

	Felvonulás, egyéb költségek
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Zsaluzás és állványozás
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Irtás, föld- és sziklamunka
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Helyszíni beton és vasbeton munka
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Falazás és egyéb kőműves munka
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Ácsmunka
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Vakolás és rabicolás
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Szárazépítés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Tetőfedés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Bádogozás
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Felületképzés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Szigetelés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Útburkolati alap és makadámburkolat készítése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Kőburkolat készítés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Belsőépítészet
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Gépészet

	Általános épületgépészeti szigetelés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Épületgépészeti csővezeték szerelése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Beépített szállító- és emelőberendezések
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Villamosság

	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
	bontási
	
	
	

	
	építési
	
	
	

	
	csomagolási
	
	
	

	Összesen:
	
	
	                  ***




A fenti táblázat szerinti adott építési/technológiai folyamatban keletkező valamennyi hulladék mennyiséget meg kell határozni az alábbiak szerint:

Keletkező hulladék mennyiség számítása az adott építési/technológiai folyamatban:

1. lépés:	Az árazatlan költségvetésből meg kell határozni az adott építési/technológiai folyamatban elbontott (bontási) ill. felhasznált építőanyagokat (építési, csomagolási)

2. lépés:	Adott anyagra vonatkozó fajlagos hulladék mennyiség (m3/ m3; t/m3 ; db/m3) x az adott anyag árazatlan költségvetésben szereplő mennyiséggel (m3/ m3; t/m3 ; db/m3) x a gyűjtés módjától függő halom sűrűséggel (>1,0)

3. lépés:	Az adott építési/technológiai folyamatban elbontott ill. felhasznált építőanyagok mindegyikére el kell végezni a 2. lépésben szereplő számítást

4. lépés:	Ezen építési/technológiai folyamatban elbontott ill. felhasznált építőanyagokra vonatkozóan soronként külön-külön meg kell adni, hogy abból a mennyiségből mennyi az újrahasznosításra kerülő mennyiség (m3)

5. lépés:	Ezen építési/technológiai folyamatban elbontott ill. felhasznált építőanyagokra  soronként külön-külön a keletkező hulladék mennyiségéből ki kell vonni az újrahasznosításra kerülő mennyiséget (m3)

6. lépés:	Az 5. lépésben számított elbontott ill. felhasznált építőanyagonkénti környezetet terhelő mennyiség értékeket össze kell adni, és ezt az értéket kell szerepeltetni a táblázat szerinti sorok utolsó oszlopában (m3)

7. lépés:	A 6. lépésben számított elbontott ill. felhasznált építőanyagonkénti környezetet terhelő mennyiségeket kell összeadni, és ezt az értéket kell szerepeltetni a táblázat szerinti utolsó sor utolsó oszlopában (m3)


Az újrahasznosítás mikéntjének okiratos alátámasztása (engedélyek, befogadó nyilatkozatok, újrahasznosítás módja) építési/technológiai folyamatonként ahol az alkalmazásra kerül:

*: Az adott építési/technológiai folyamathoz kapcsolódóan a hulladék keletkezés mennyiségi számításait el kell végezni, csak a számítással alátámasztott adatokat tartalmazó ajánlat kerül értékelésre
**: Az újrahasznosítás mikéntjét okiratokkal kell alátámasztani (engedélyek, befogadó nyilatkozatok, újrahasznosítás módja), csak az így igazolt újrahasznosított mennyiség kerül értékelésre (egyébként 0-nak veszi Ajánlatkérő)
***: Ezt az egész számra kerekített m3 értéket kell beírni a felolvasólapra, és ez kerül értékelésre is.
****: A halom m3 értéket a munkálatok során keletkező hulladék munkaterületről való elszállításakori halom m3 értékében kell megadni


Dátum: 							_________________________
									Cégszerű aláírás


___________________________________________________________________

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS


mely létrejött egyrészről
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6., képviseli: Schmidt Csaba polgármester, adószám: 15729590-2-11, bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000), mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről
……………. (székhely: …………, cégjegyzékszám: ……………., adószám: ……………,NÜJ szám: ……………………….; képviseli:…………. ügyvezető, Pénzintézet neve, bankszámlaszám: ……………..), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1.	A szerződés megkötésének előzményei:

1.1	Szerződő felek megállapítják, hogy a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) III. fejezet 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” tárgyában, amely során a közbeszerzés 1. része (Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola) vonatkozásában az eljárás nyertesévé Vállalkozót nyilvánította.

1.2	Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét az alábbi dokumentumok képezik, függetlenül attól, hogy azok fizikailag nem kerülnek jelen szerződéshez csatolásra: 
· Ajánlattételi dokumentáció és mellékletei, továbbá az eljárás folyamán Ajánlattevő által feltett kérdések és az azokra adott válaszok, egyéb dokumentumok (pl. hiánypótlás stb.).
· Az eljárásban nyertesként elfogadott ajánlat.


2.	A szerződés tárgya:

2.1.	Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja, hogy elvégzi a Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola (2800 Tatabánya, Vadász u. 24.) energetikai korszerűsítése kivitelezési munkáit az „A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan az 1. számú mellékletként csatolt műszaki leírás, költségvetési kiírás, energetikai tanúsítvány, gépészeti dokumentáció és akadálymentesítési dokumentáció szerint – figyelembe véve a fent megjelölt pályázati kiírás feltételeit –, a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, I. minőségi osztályban.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezéshez szükséges további tervek elkészítése/beszerzés, továbbá a megvalósult akadálymentesítésről a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatának beszerzése Vállalkozó feladata.

A pályázati kiírás részletes feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-651-15-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse- weboldalon találhatóak, melyeket Vállalkozó a feladatainak az elvégzése során köteles figyelembe venni.

2.2.	Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladatát képezi:
[bookmark: _Hlk484814059][bookmark: _Hlk484814074][bookmark: _Hlk484814163]•	A meglévő régebbi nyílászárók helyett korszerű műanyag nyílászárók beépítése.
•	A tetőfödém új hőszigetelése.
•	A fűtési rendszer korszerűsítése (csővezetékek cseréje és radiátorok cseréje, szabályozhatóvá tétele). 
•	A homlokzatra korszerű, nagyvastagságú hőszigetelés rögzítése.
•	Villámvédelmi rendszer kialakítása.
•	Akadálymentesítés a tervdokumentáció szerint


3.	Teljesítési határidő:

A vállalkozási szerződés teljesítésének véghatárideje 2018. október 15. napja.
A megadott időtartamon belül Megrendelő 2018. június 25. napja és 2018. augusztus 31. napja között az épületet kiürített állapotban tartja (eltérő időben az épület nincs kiürített állapotban, a működés melletti kivitelezés csak egyes munkálatok vonatkozásában megoldható). Munkavégzés a kiürített állapottól eltérő időpontokban is lehetséges az ütemezés előzetes egyeztetése alapján. Ez esetben figyelembe kell venni, hogy az intézményekben oktatás folyik, így ez idő alatt biztosítani szükséges az oktatás zavartalanságát.

Ajánlattevő köteles a szerződéskötést követő 15 napon belül fenti határidőkre tekintettel részletes ütemtervet készíteni.


4.	Vállalkozói díj, fizetési feltételek:

4.1		Szerződő felek megállapodnak, hogy a 2.2. pontban vállalt feladatot Vállalkozó …...- Ft + ÁFA, azaz bruttó ……….- Ft vállalkozói díjellenében végzi el. Vállalkozó a megrendelést jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja.

4.2		Szerződő felek rögzítik, hogy a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó által teljesítendő tevékenységgel összefüggő valamennyi költséget, járulékot és díjat (pl. kiszállási költség, szállítási költség, anyagköltség, munkadíj, stb.), így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult további díj-, vagy költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására sem jogosult.

4.3		Vállalkozó jelen szerződés megkötése előtt a munkaterületet előzetesen bejárta és ennek alapján a vállalkozói díjba az összes költségét beépítette. Ennek megfelelően a szerződés teljesítéséig érvényesen díjkülönbözet nem számítható fel.

4.4		Megrendelő részenként a vállalkozói díjról 1 db előlegszámlát, 3 db részszámlát, és 1 db végszámlát fogad be az alábbiak szerint:
a) Vállalkozó a szerződés aláírását követően legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-ának megfelelő összegű előlegszámla benyújtására jogosult. Kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szabályai irányadóak. Az előleg elszámolására az 1-3. részszámlákban az előleg mértékéhez igazodóan és arányosan, 1/3 - 1/3 arányban kerül sor.
b) Az 1. részszámla 25%-os készültségnél nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott részteljesítési igazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a. 
	Felek rögzítik, hogy a 25%-os készültségi állapotról közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül állítja ki a részteljesítési igazolást.
c) A 2. részszámla 50%-os készültségnél nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott részteljesítési igazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a. 
	Felek rögzítik, hogy a 50%-os készültségi állapotról közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül állítja ki a részteljesítési igazolást.
d) A 3. részszámla 75%-os készültségnél nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott részteljesítési igazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a. 
	Felek rögzítik, hogy a 75%-os készültségi állapotról közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül állítja ki a részteljesítési igazolást.
e) A végszámla 100%-os készültség esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott teljesítésigazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a.
	Megrendelő a teljesítésigazolást a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően, Vállalkozó részéről a 8.3. pont szerinti jótállási biztosítékszolgáltatását követő 8 napon belül adja ki Vállalkozó részére.

4.5		Megrendelő a vállalkozói díjat a teljesítésigazolás(ok) kiadását követően, Vállalkozó által szabályosan kibocsátott számla alapján, a számla kézhezvételét követően átutalás útján teljesíti Vállalkozó ……….Banknál vezetett, …………… számú bankszámlájára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései, illetőleg alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-a alapján.

4.6		A számla – egyebek között – abban az esetben nem lett szabályosan kiállítva, ha
· nem az alkalmazandó adótörvények [egyebek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény] alapján készült,
· a megrendelő neve nem szabályszerűen lett feltüntetve, vagy
· ha nem a Megrendelő által megadott címre küldték,
· nincs mellékelve a szerződésben rögzített dokumentum.

Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és címére állítja ki. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és formai követelményeknek. 
A számla benyújtásának címe: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.).

4.7	A számla késedelmes megfizetése esetén Megrendelő köteles a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

4.8	Amennyiben Vállalkozó nem szabályszerűen bocsátotta ki a számlát, illetve a számviteli törvény szerint alakilag kifogásolható számlát állít ki, és ezért Megrendelő nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének, ez nem eredményezi Megrendelő késedelmét. A számlának hivatkozást kell tartalmaznia jelen szerződésre.

4.9	A jelen szerződés tárgyát képező, de el nem végzett munkák elszámolásra nem kerülnek, azok után vállalkozói díj nem jár.

4.10	Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy Megrendelő által meg nem rendelt szolgáltatások vonatkozásában semmilyen követelést és igényt nem támaszthat vagy érvényesíthet Megrendelővel szemben.


5.	Minőségi követelmények:

5.1	Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkák minőségét tanúsítani. Vállalkozó köteles az általa beépített termékekre vonatkozóan a teljesítmény-nyilatkozatokat Megrendelő részére átadni.

5.2	Vállalkozó felelősséget vállal a kivitelezett dolog rendeltetésszerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt más vállalkozó (amennyiben igénybe vesz alvállalkozót) szállította, vagy készítette el. 
	
5.3	Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szaktudással és szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység kimagasló szintű ellátásához szükséges. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. 

5.4	Vállalkozó felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére – és a teljesítéssel összefüggésben Megrendelőre – irányadó jogszabályokat, utasításokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat.


6.	Kötbér:

6.1 	Ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem tartja be a kötbérköteles véghatáridőt, vagy hibásan teljesít, akkor kötbérfelelősséggel tartozik kivéve, ha szerződésszegését kimenti. Kötbéralap a nettó vállalási ár. A késedelmi kötbér mértéke késedelmi naponként 1%, de maximum 20%. Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban (cégszerűen) póthatáridőt vállalni (maximum 6 nap). A felek által kölcsönösen egyeztetett és elfogadott mértékű póthatáridő alatt a kötbérfizetés szünetel. Ha Vállalkozó póthatáridőben sem teljesít szerződésszerűen, a kötbérfizetési kötelezettsége a jelen pontban rögzített módon és mértékben újra kezdődik. Ha Vállalkozó az Vállalkozó hibájára visszavezethető okból a késedelmi kötbér maximumának (20%) eléréséig nem teljesít, vagy ezen idő alatt a hibát nem javítja ki, úgy Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat. Vállalkozó ez esetben a kötbéralap után 20% nem teljesítési kötbért köteles fizetni. Vállalkozó által fizetendő kötbérek együttes összege a nettó vállalkozási díj 20%-át nem haladhatja meg.
6.2	Ha Megrendelő eláll, Vállalkozó 15 napon belül helyreállítja az eredeti állapotot a teljesítés helyén, és vállalja a szerződéssel összefüggő, abból fakadó kötbér fizetési kötelezettséget és a kötbért meghaladó kártérítési felelősséget.

6.3	Megrendelő a kötbérről számlát állít ki, és azt jogosult beszámítással rendezni Vállalkozó számlájával szemben. Vállalkozó által fizetendő kötbérek együttes összege a nettó vállalkozási díj 20%-át nem haladhatja meg.

6.4	Szerződésszegés esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.

6.5	Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő részéről elfogadott, de a szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés nem értelmezhető úgy, hogy Megrendelő lemond a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséről. Megrendelő nem szerződésszerű teljesítésből eredő jogkövetkezmények érvényesítéséről való lemondása csak írásban érvényes.


7.	Alvállalkozók alkalmazása:

7.1	Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott munkák elvégzése során ………….. alvállalkozót vonja be a ………………..munkákra. / VAGY Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott munkák elvégzése során nem alkalmaz alvállalkozót.

7.2	Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

7.3	Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó magatartásáért, tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.


8.	Jótállás:

8.1		Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkára 5 év jótállást (garanciát) vállal. A jótállás (garancia) az elvégzett összes munkára vonatkozik.

8.2		A jótállás keretében Vállalkozó vállalja a hibák legfeljebb 8 napon belül saját költségén történő javítását, illetve cseréjét. Amennyiben a kijavítást Vállalkozó határidőn belül nem vállalja, vagy nem végzi el, abban az esetben Megrendelő jogosult azzal más személyt megbízni Vállalkozó költségére.

8.3		Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 8 napon belül jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a nettó vállalkozói díj 5%-a erejéig. A jótállási biztosíték annak szolgáltatása napjától kezdődően a jótállási időtartam lejártát követő 60. munkanapig érvényes.

	8.3.1. A biztosíték Vállalkozó választása szerint a következő módokon nyújtható:
· Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, 
· pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy
· pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, vagy
· biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy
· a teljesítésből járó ellenértékből történő visszatartás útján. 

8.3.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték arányos részének igénybevételére, tekintet nélkül Vállalkozó ellenvetésére, amennyiben Vállalkozó bármely jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben Vállalkozó szerződésszerűen teljesít, Megrendelő a jótállási időszak elteltét követően felszabadítja a jótállási biztosítékot.

8.3.3. Felek rögzítik, hogy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia akkor megfelelő, ha 
-	mértéke a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően a jótállás időtartamára a nettó vállalkozói díj 5%-a,
- magyarországi székhelyű pénzügyi intézmény vagy biztosító részéről kerül kiállításra,
-	korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
-	a felszólítástól számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető,
-	futamideje (érvényessége) a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napjával kezdődően a jótállás időtartama + 60 banki nap,
-	a garancia felszabadításához Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges,
-	tartalmazza, hogy a pénzügyi intézmény vagy biztosító kötelezi magát, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a hitelintézet saját kötelezettsége alapján.


9.	Együttműködés:

9.1	Szerződő felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítése során együttműködnek. Az együttműködés alapvető, de nem kizárólagos formája felek képviselői útján valósul meg. Szerződő felek joghatályos írásbeli közlésnek fogadják el a szerződés teljesítésével kapcsolatos észrevételeiknek egymás részére írásban, faxon, telefonon, illetve e-mail útján történő közlését. A fax, vagy e-mail útján történő közlést a kézhezvételt követően a másik félnek írásban (faxon vagy e-mailben) is vissza kell igazolnia. A telefonon történő közlést a közlő félnek írásban is meg kell küldenie a másik fél részére.

Megrendelő helyszíni megbízottja:
Név: ………………………
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Tel.: 00 36 34 …….		Mobil tel.:
	E-mail:

A teljesítés igazolására jogosult: 
Név:
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Tel.: 00 36 34 ……		Mobil tel.:
	
Vállalkozó helyszíni megbízottja:
Név:
Cím:
Tel.:			Mobil tel.:
	E-mail:

9.2	A szerződés teljesítését érintő lényeges kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás a fent meghatározott személyeken keresztül történik.

9.3 	Azonnali, vagy rövid határidővel történő intézkedést igénylő esetben Megrendelő jogosult szóban információt kérni, illetve utasítást adni Vállalkozónak, Vállalkozó köteles Megrendelő szóbeli utasításainak – egyet nem értés esetén Megrendelő felelősségére – eleget tenni. Megrendelő ebben az esetben nyilatkozatát szóban is megteheti. A szóbeli nyilatkozatokat utólagosan a szerződő felek írásba foglalják.

9.4 Amennyiben Szerződő felek iratokat tértivevényesen postai úton küldenek egymás részére az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a másik fél az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a másik fél az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” vagy „a kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkezett vissza), akkor felek a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének a napját tekintik a kézbesítés napjának.

9.5 Jelen szerződés minden egyes rendelkezését a tartalma szerint kell megítélni, függetlenül attól, hogy az adott rendelkezés hol került elhelyezésre. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben a „nap” kifejezés naptári napot jelent, kivéve, amennyiben a jelen szerződés kifejezetten munkanapot, vagy banki napot határoz meg.

9.6 Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése, azaz a vállalkozás eredményessége előre láthatóan akadályba ütközik, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felel.

9.7 Az a fél, aki az együttműködési kötelezettséget megszegi, köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni.

9.8 Vállalkozó a kivitelezési munkák ellátása során, azzal összefüggésben nem jogosult és nem köteles médiaszereplésre, illetve a sajtó bármely módon történő tájékoztatására.


10.	Környezetvédelmi előírások:

10.1	A munka során Vállalkozó környezetkímélő magatartást tanúsít, vállalja, hogy az alkalmazott anyagok sem a munkavégzés ideje alatt, sem annak befejezése után nem szennyezik a környezetet.

10.2	A feladat végzésének ideje alatt Vállalkozó gondoskodik a munkaterület tisztaságáról, a keletkezett hulladékok, bontási anyagok előírás szerinti tárolásáról, elszállításáról, felelős azért, hogy környezetkárosító, szennyező, illetve mérgező anyagok ne kerüljenek se a talajba, se a felszíni, illetve talajvízbe.

10.3	Vállalkozó a feladatok elvégzésével összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb károsító hatások megelőzésére vonatkozó előírásokat betartja.
10.4	A jelen pontban foglaltak be nem tartásából eredő károk, illetőleg többletköltségek Vállalkozót terhelik, továbbá vállalja, hogy Megrendelővel szemben harmadik fél (magán-, illetve jogi személy, egyéb személyek, hatóság) részéről érkező igény (pl. kárigény, bírság) vonatkozásában tehermentesíti Megrendelőt az ilyen igényekkel szemben.


11.	A munkaterülettel kapcsolatos körülmények:

11.1	A kivitelezési tevékenység végzéséről az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírt elektronikus építési naplót (továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Az e-naplót Megrendelő helyezi készenlétbe a jogszabályban előírtaknak megfelelően. Vállalkozó a munkák megkezdésekor e-naplóban veszi át a munkavégzési területet, így az e-napló a munkaterület átvételekor nyílik meg Vállalkozó számára. Az átvett munkaterületen, annak átvételétől kezdődően minden típusú káresemény, baleset tekintetében Vállalkozó tartozik felelősséggel, azokért Megrendelő semmilyen felelősséget nem vállal. A kárveszély-viselés független az esetleges előzetes átadástól, ideiglenes jellegű átvételtől, az csak a munka befejezését követően száll vissza Megrendelőre.

11.2	A felvonulásért, az elvégzett munkák minőségéért, a munka teljes menetéért Vállalkozó felel.

11.3	Amennyiben Vállalkozó, illetve Vállalkozó alkalmazottja, alvállalkozója (amennyiben igénybe vesz) munkavégzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek kárt okoz (ide értve a mulasztást is), köteles azt megtéríteni a Ptk. 6:143. §-a szerinti előreláthatóságtól függetlenül, illetve teljes mértékben felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt feladatok maradéktalan és megfelelő színvonalú ellátásáért, az általa végzett tevékenységek szakszerűségéért, jogszabályszerűségéért. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó által jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásával összefüggésben, Vállalkozónak felróhatóan bekövetkező károk, illetőleg többletköltségek őt terhelik, továbbá vállalja, hogy Megrendelővel szemben harmadik fél (bármely hatóság, bíróság, magán-, illetve jogi személy, stb.) részéről érkező igény (pl. bírság, kárigény) vonatkozásában tehermentesíti Megrendelőt az ilyen igényekkel szemben. Ezen kötelezettségek a munkavégzés befejezését követően is terhelik, amennyiben a kár bekövetkezése Vállalkozó szakszerűtlen munkavégzésére, vagy nem megfelelő minőségű anyagok alkalmazására visszavezethető.

11.4	Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen szerződés tárgyára vonatkozó, érvényes, 80 millió Ft/kár és 200 millió Ft/év összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, és azt köteles fenntartani a szerződés időtartama alatt.

11.5	Vállalkozó gondoskodik a munkavégzés helyének biztosításáról, valamint a leszállított anyagok őrzéséről. A munkavégzés helyén a víz és az elektromos energia ellátás megszervezése Vállalkozó feladata. Vállalkozó kijelenti, hogy az e körben felmerülő költségeket előzetesen a vállalkozói díjba bekalkulálta.

11.6	Szerződő felek megállapodnak, hogy műszaki ellenőrzésre szükség szerint, de legalább 10 naponként kerül sor.


12.	Átadás-átvétel:

12.1	Megrendelő a feladatok elvégzéséhez szükséges munkaterületet 2018. június 25. – 2018. augusztus 31. között, valamint az ütemezés előzetes egyeztetése alapján, munkavégzésre alkalmas állapotban adja át Vállalkozó részére.

12.2	Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított legkésőbb 5 napon belül elkezdeni, és azt határidőre elvégezni.

12.3	Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni azzal, hogy ez a megállapított vállalkozói díj összegét nem befolyásolja.

12.4	Vállalkozó köteles a teljesítést a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően 8 munkanappal korábban készre jelenteni.

12.5	A műszaki átadás-átvétel akkor kezdődhet el, ha a munka szerződésszerűen elkészült, üzemeltetésre alkalmas, Vállalkozó annak minőségét tanúsította, a szükséges bizonylatokat az e-naplóba feltöltötte. A munkálatok befejezését, a munkaterületről történő levonulását kivitelező az e-naplóban rögzíti és a munkaterület visszavételét Megrendelő az átadási eljárás befejezésekor az e-naplóban átveszi.

12.6	Megrendelő az elvégzett munka átvételét megtagadhatja amennyiben a feladat elvégzése nem teljes egészében a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően (hibátlanul és hiánytalanul) történt meg.

12.7	Vállalkozó köteles Megrendelőnek a kivitelezett dologgal kapcsolatosan a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megadni.


13.	Titoktartás:

13.1	Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) figyelembe vételével tud titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerint közérdekű adatnak és közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan Megrendelő titoktartási kötelezettséget nem vállal.

13.2	Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az Infotv. szerint jelen szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért Megrendelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló igény alapján - bárki megismerhesse.


14.	Záró rendelkezések:

14.1	A Vállalkozó ajánlatában megjelölt, a szerződésben egyébként nem nevesített, bírálat alá eső ajánlati elemek:

· A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke: …. m3
· A teljesítésbe bevont (M/1 pont tekintetében bemutatott) szakember építésvezetőként magasépítési kivitelezésekben szerzett többlet (24 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalata: …… hónap

14.2	Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

14.3	Jelen szerződés Szerződő felek közös megegyezésével, kizárólag írásban módosítható a Kbt. 141. § alapján.

14.4	Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

14.5	Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

14.6	Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

14.7	Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a)	Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)	Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

14.8	Vállalkozó 
a)	nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b)	a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

14.9	Szerződő feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Amennyiben a közvetlen tárgyalások 15 napon belül eredményre nem vezetnek, úgy szerződő felek alávetik magukat a Tatabányai Járásbíróság, illetve hatáskör esetén a Tatabányai Törvényszék illetékességének.
	
	Szerződő feleket fokozott együttműködési kötelezettség terheli annak érdekében, hogy az építési munkák ellátása biztosított legyen.

14.10		A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.


Szerződő felek a jelen, mellékletek nélkül 11 számozott oldalból és 14 pontból álló szerződést – annak áttanulmányozását és értelmezését követően –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 3 eredeti példányban – jóváhagyólag aláírják.


Tatabánya, 2018.					…………….., 2018.


	…………………………………………
Megrendelő
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Schmidt Csaba polgármester
	………………………………………….
Vállalkozó
……………………….
képviseli:                   ügyvezető





VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6., képviseli: Schmidt Csaba polgármester, adószám: 15729590-2-11, bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000), mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről
……………. (székhely: …………, cégjegyzékszám: ……………., adószám: ……………,NÜJ szám: ……………………….; képviseli:…………. ügyvezető, Pénzintézet neve, bankszámlaszám: ……………..), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1.	A szerződés megkötésének előzményei:

1.1	Szerződő felek megállapítják, hogy a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) III. fejezet 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” tárgyában, amely során a közbeszerzés 2. része (Széchenyi István Általános Iskola) vonatkozásában az eljárás nyertesévé Vállalkozót nyilvánította.

1.2		Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét az alábbi dokumentumok képezik, függetlenül attól, hogy azok fizikailag nem kerülnek jelen szerződéshez csatolásra: 
· Ajánlattételi dokumentáció és mellékletei, továbbá az eljárás folyamán Ajánlattevő által feltett kérdések és az azokra adott válaszok, egyéb dokumentumok (pl. hiánypótlás stb.).
· Az eljárásban nyertesként elfogadott ajánlat.


2.	A szerződés tárgya:

2.1.	Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja, hogy elvégzi a Széchenyi István Általános Iskola (2800 Tatabánya, Szent István út 47-53.) energetikai korszerűsítése kivitelezési munkáit az „A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan az 1. számú mellékletként csatolt műszaki leírás, költségvetési kiírás, energetikai tanúsítvány, gépészeti dokumentáció és akadálymentesítési dokumentáció szerint – figyelembe véve a fent megjelölt pályázati kiírás feltételeit –, a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, I. minőségi osztályban.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezéshez szükséges további tervek elkészítése/beszerzés, továbbá a megvalósult akadálymentesítésről a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatának beszerzése Vállalkozó feladata.

A pályázati kiírás részletes feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-651-15-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse- weboldalon találhatóak, melyeket Vállalkozó a feladatainak az elvégzése során köteles figyelembe venni.

2.2.	Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladatát képezi:
•	A központi fűtés rendszer cseréje, a jelenlegi gázkazán korszerű kondenzációs gázkazánnal történő kiváltása, a kazánok, csővezetékek és radiátorok cseréje, a radiátorok szabályozhatóvá tétele.
•	A homlokzatot és a magastető energetikai elvárásoknak megfelelő hőszigetelése, a lapostető új hő- és vízszigetelése.
•	A még korszerűtlen nyílászárók cseréje 3 rétegű, hőszigetelő üvegű nyílászárókra. 
•	A tornatermi szárny nyílászáróinak az energetikai tanúsítvány szerinti paraméterekkel rendelkező nyílászárókra cserélése.
•	Az épületek elavult és korszerűtlen elektromos hálózatának teljes körű cseréje.
•	A földszinten akadálymentes mosdó kialakítása.


3.	Teljesítési határidő:

A vállalkozási szerződés teljesítésének véghatárideje 2018. október 15. napja.
A megadott időtartamon belül Megrendelő 2018. június 25. napja és 2018. augusztus 31. napja között az épületet, ezen túlmenően 2018. május 1. – 2018. augusztus 31. között a tornaterem épületrészt kiürített állapotban tartja (eltérő időben az épület nincs kiürített állapotban, a működés melletti kivitelezés csak egyes munkálatok vonatkozásában megoldható). Megrendelő a tornaterem épületrészt 2018. május 1. és 2018. augusztus 31. közötti időtartamban kiürített állapotban átadja.
Munkavégzés a kiürített állapottól eltérő időpontokban is lehetséges az ütemezés előzetes egyeztetése alapján. Ez esetben figyelembe kell venni, hogy az intézményekben oktatás folyik, így ez idő alatt biztosítani szükséges az oktatás zavartalanságát.

Ajánlattevő köteles a szerződéskötést követő 15 napon belül fenti határidőkre tekintettel részletes ütemtervet készíteni.


4.	Vállalkozói díj, fizetési feltételek:

4.1		Szerződő felek megállapodnak, hogy a 2.2. pontban vállalt feladatot Vállalkozó …...- Ft + ÁFA, azaz bruttó ……….- Ft vállalkozói díjellenében végzi el. Vállalkozó a megrendelést jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja.

4.2		Szerződő felek rögzítik, hogy a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó által teljesítendő tevékenységgel összefüggő valamennyi költséget, járulékot és díjat (pl. kiszállási költség, szállítási költség, anyagköltség, munkadíj, stb.), így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult további díj-, vagy költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására sem jogosult.

4.3		Vállalkozó jelen szerződés megkötése előtt a munkaterületet előzetesen bejárta és ennek alapján a vállalkozói díjba az összes költségét beépítette. Ennek megfelelően a szerződés teljesítéséig érvényesen díjkülönbözet nem számítható fel.

4.4		Megrendelő részenként a vállalkozói díjról 1 db előlegszámlát, 3 db részszámlát, és 1 db végszámlát fogad be az alábbiak szerint:
a) Vállalkozó a szerződés aláírását követően legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-ának megfelelő összegű előlegszámla benyújtására jogosult. Kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szabályai irányadóak. Az előleg elszámolására az 1-3. részszámlákban az előleg mértékéhez igazodóan és arányosan, 1/3 - 1/3 arányban kerül sor.
b) Az 1. részszámla 25%-os készültségnél nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott részteljesítési igazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a. 
	Felek rögzítik, hogy a 25%-os készültségi állapotról közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül állítja ki a részteljesítési igazolást.
c) A 2. részszámla 50%-os készültségnél nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott részteljesítési igazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a. 
	Felek rögzítik, hogy a 50%-os készültségi állapotról közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül állítja ki a részteljesítési igazolást.
d) A 3. részszámla 75%-os készültségnél nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott részteljesítési igazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a. 
	Felek rögzítik, hogy a 75%-os készültségi állapotról közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül állítja ki a részteljesítési igazolást.
e) A végszámla 100%-os készültség esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott teljesítésigazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a.
	Megrendelő a teljesítésigazolást a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően, Vállalkozó részéről a 8.3. pont szerinti jótállási biztosítékszolgáltatását követő 8 napon belül adja ki Vállalkozó részére.

4.5		Megrendelő a vállalkozói díjat a teljesítésigazolás(ok) kiadását követően, Vállalkozó által szabályosan kibocsátott számla alapján, a számla kézhezvételét követően átutalás útján teljesíti Vállalkozó ……….Banknál vezetett, …………… számú bankszámlájára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései, illetőleg alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-a alapján.

4.6		A számla – egyebek között – abban az esetben nem lett szabályosan kiállítva, ha
· nem az alkalmazandó adótörvények [egyebek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény] alapján készült,
· a megrendelő neve nem szabályszerűen lett feltüntetve, vagy
· ha nem a Megrendelő által megadott címre küldték,
· nincs mellékelve a szerződésben rögzített dokumentum.

Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és címére állítja ki. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és formai követelményeknek. 
A számla benyújtásának címe: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.).

4.7	A számla késedelmes megfizetése esetén Megrendelő köteles a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

4.8	Amennyiben Vállalkozó nem szabályszerűen bocsátotta ki a számlát, illetve a számviteli törvény szerint alakilag kifogásolható számlát állít ki, és ezért Megrendelő nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének, ez nem eredményezi Megrendelő késedelmét. A számlának hivatkozást kell tartalmaznia jelen szerződésre.

4.9	A jelen szerződés tárgyát képező, de el nem végzett munkák elszámolásra nem kerülnek, azok után vállalkozói díj nem jár.

4.10	Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy Megrendelő által meg nem rendelt szolgáltatások vonatkozásában semmilyen követelést és igényt nem támaszthat vagy érvényesíthet Megrendelővel szemben.


5.	Minőségi követelmények:

5.1		Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkák minőségét tanúsítani. Vállalkozó köteles az általa beépített termékekre vonatkozóan a teljesítmény-nyilatkozatokat Megrendelő részére átadni.

5.2	Vállalkozó felelősséget vállal a kivitelezett dolog rendeltetésszerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt más vállalkozó (amennyiben igénybe vesz alvállalkozót) szállította, vagy készítette el. 
	
5.3	Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szaktudással és szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység kimagasló szintű ellátásához szükséges. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. 

5.4	Vállalkozó felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére – és a teljesítéssel összefüggésben Megrendelőre – irányadó jogszabályokat, utasításokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat.


6.	Kötbér:

6.1 	Ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem tartja be a kötbérköteles véghatáridőt, vagy hibásan teljesít, akkor kötbérfelelősséggel tartozik kivéve, ha szerződésszegését kimenti. Kötbéralap a nettó vállalási ár. A késedelmi kötbér mértéke késedelmi naponként 1%, de maximum 20%. Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban (cégszerűen) póthatáridőt vállalni (maximum 6 nap). A felek által kölcsönösen egyeztetett és elfogadott mértékű póthatáridő alatt a kötbérfizetés szünetel. Ha Vállalkozó póthatáridőben sem teljesít szerződésszerűen, a kötbérfizetési kötelezettsége a jelen pontban rögzített módon és mértékben újra kezdődik. Ha Vállalkozó az Vállalkozó hibájára visszavezethető okból a késedelmi kötbér maximumának (20%) eléréséig nem teljesít, vagy ezen idő alatt a hibát nem javítja ki, úgy Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat. Vállalkozó ez esetben a kötbéralap után 20% nem teljesítési kötbért köteles fizetni. Vállalkozó által fizetendő kötbérek együttes összege a nettó vállalkozási díj 20%-át nem haladhatja meg.

6.2	Ha Megrendelő eláll, Vállalkozó 15 napon belül helyreállítja az eredeti állapotot a teljesítés helyén, és vállalja a szerződéssel összefüggő, abból fakadó kötbér fizetési kötelezettséget és a kötbért meghaladó kártérítési felelősséget.

6.3	Megrendelő a kötbérről számlát állít ki, és azt jogosult beszámítással rendezni Vállalkozó számlájával szemben. Vállalkozó által fizetendő kötbérek együttes összege a nettó vállalkozási díj 20%-át nem haladhatja meg.

6.4	Szerződésszegés esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.

6.5	Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő részéről elfogadott, de a szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés nem értelmezhető úgy, hogy Megrendelő lemond a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséről. Megrendelő nem szerződésszerű teljesítésből eredő jogkövetkezmények érvényesítéséről való lemondása csak írásban érvényes.


7.	Alvállalkozók alkalmazása:

7.1	Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott munkák elvégzése során ………….. alvállalkozót vonja be a ………………..munkákra. / VAGY Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott munkák elvégzése során nem alkalmaz alvállalkozót.

7.2	Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

7.3	Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó magatartásáért, tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.


8.	Jótállás:

8.1		Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkára 5 év jótállást (garanciát) vállal. A jótállás (garancia) az elvégzett összes munkára vonatkozik.

8.2		A jótállás keretében Vállalkozó vállalja a hibák legfeljebb 8 napon belül saját költségén történő javítását, illetve cseréjét. Amennyiben a kijavítást Vállalkozó határidőn belül nem vállalja, vagy nem végzi el, abban az esetben Megrendelő jogosult azzal más személyt megbízni Vállalkozó költségére.

8.3		Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 8 napon belül jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a nettó vállalkozói díj 5%-a erejéig. A jótállási biztosíték annak szolgáltatása napjától kezdődően a jótállási időtartam lejártát követő 60. munkanapig érvényes.

	8.3.1. A biztosíték Vállalkozó választása szerint a következő módokon nyújtható:
· Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, 
· pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy
· pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, vagy
· biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy
· a teljesítésből járó ellenértékből történő visszatartás útján. 

8.3.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték arányos részének igénybevételére, tekintet nélkül Vállalkozó ellenvetésére, amennyiben Vállalkozó bármely jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben Vállalkozó szerződésszerűen teljesít, Megrendelő a jótállási időszak elteltét követően felszabadítja a jótállási biztosítékot.

8.3.3. Felek rögzítik, hogy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia akkor megfelelő, ha 
-	mértéke a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően a jótállás időtartamára a nettó vállalkozói díj 5%-a,
- magyarországi székhelyű pénzügyi intézmény vagy biztosító részéről kerül kiállításra,
-	korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
-	a felszólítástól számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető,
-	futamideje (érvényessége) a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napjával kezdődően a jótállás időtartama + 60 banki nap,
-	a garancia felszabadításához Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges,
-	tartalmazza, hogy a pénzügyi intézmény vagy biztosító kötelezi magát, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a hitelintézet saját kötelezettsége alapján.


9.	Együttműködés:

9.1	Szerződő felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítése során együttműködnek. Az együttműködés alapvető, de nem kizárólagos formája felek képviselői útján valósul meg. Szerződő felek joghatályos írásbeli közlésnek fogadják el a szerződés teljesítésével kapcsolatos észrevételeiknek egymás részére írásban, faxon, telefonon, illetve e-mail útján történő közlését. A fax, vagy e-mail útján történő közlést a kézhezvételt követően a másik félnek írásban (faxon vagy e-mailben) is vissza kell igazolnia. A telefonon történő közlést a közlő félnek írásban is meg kell küldenie a másik fél részére.

Megrendelő helyszíni megbízottja:
Név: ………………………
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Tel.: 00 36 34 …….		Mobil tel.:
	E-mail:

A teljesítés igazolására jogosult: 
Név:
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Tel.: 00 36 34 ……		Mobil tel.:
	
Vállalkozó helyszíni megbízottja:
Név:
Cím:
Tel.:			Mobil tel.:
	E-mail:

9.2	A szerződés teljesítését érintő lényeges kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás a fent meghatározott személyeken keresztül történik.

9.3 	Azonnali, vagy rövid határidővel történő intézkedést igénylő esetben Megrendelő jogosult szóban információt kérni, illetve utasítást adni Vállalkozónak, Vállalkozó köteles Megrendelő szóbeli utasításainak – egyet nem értés esetén Megrendelő felelősségére – eleget tenni. Megrendelő ebben az esetben nyilatkozatát szóban is megteheti. A szóbeli nyilatkozatokat utólagosan a szerződő felek írásba foglalják.

9.9 Amennyiben Szerződő felek iratokat tértivevényesen postai úton küldenek egymás részére az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a másik fél az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a másik fél az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” vagy „a kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkezett vissza), akkor felek a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének a napját tekintik a kézbesítés napjának.

9.10 Jelen szerződés minden egyes rendelkezését a tartalma szerint kell megítélni, függetlenül attól, hogy az adott rendelkezés hol került elhelyezésre. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben a „nap” kifejezés naptári napot jelent, kivéve, amennyiben a jelen szerződés kifejezetten munkanapot, vagy banki napot határoz meg.

9.11 Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése, azaz a vállalkozás eredményessége előre láthatóan akadályba ütközik, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felel.

9.12 Az a fél, aki az együttműködési kötelezettséget megszegi, köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni.

9.13 Vállalkozó a kivitelezési munkák ellátása során, azzal összefüggésben nem jogosult és nem köteles médiaszereplésre, illetve a sajtó bármely módon történő tájékoztatására.


10.	Környezetvédelmi előírások:

10.1	A munka során Vállalkozó környezetkímélő magatartást tanúsít, vállalja, hogy az alkalmazott anyagok sem a munkavégzés ideje alatt, sem annak befejezése után nem szennyezik a környezetet.

10.2	A feladat végzésének ideje alatt Vállalkozó gondoskodik a munkaterület tisztaságáról, a keletkezett hulladékok, bontási anyagok előírás szerinti tárolásáról, elszállításáról, felelős azért, hogy környezetkárosító, szennyező, illetve mérgező anyagok ne kerüljenek se a talajba, se a felszíni, illetve talajvízbe.

10.3	Vállalkozó a feladatok elvégzésével összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb károsító hatások megelőzésére vonatkozó előírásokat betartja.
10.4	A jelen pontban foglaltak be nem tartásából eredő károk, illetőleg többletköltségek Vállalkozót terhelik, továbbá vállalja, hogy Megrendelővel szemben harmadik fél (magán-, illetve jogi személy, egyéb személyek, hatóság) részéről érkező igény (pl. kárigény, bírság) vonatkozásában tehermentesíti Megrendelőt az ilyen igényekkel szemben.


11.	A munkaterülettel kapcsolatos körülmények:

11.1	A kivitelezési tevékenység végzéséről az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírt elektronikus építési naplót (továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Az e-naplót Megrendelő helyezi készenlétbe a jogszabályban előírtaknak megfelelően. Vállalkozó a munkák megkezdésekor e-naplóban veszi át a munkavégzési területet, így az e-napló a munkaterület átvételekor nyílik meg Vállalkozó számára. Az átvett munkaterületen, annak átvételétől kezdődően minden típusú káresemény, baleset tekintetében Vállalkozó tartozik felelősséggel, azokért Megrendelő semmilyen felelősséget nem vállal. A kárveszély-viselés független az esetleges előzetes átadástól, ideiglenes jellegű átvételtől, az csak a munka befejezését követően száll vissza Megrendelőre.

11.2	A felvonulásért, az elvégzett munkák minőségéért, a munka teljes menetéért Vállalkozó felel.

11.3	Amennyiben Vállalkozó, illetve Vállalkozó alkalmazottja, alvállalkozója (amennyiben igénybe vesz) munkavégzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek kárt okoz (ide értve a mulasztást is), köteles azt megtéríteni a Ptk. 6:143. §-a szerinti előreláthatóságtól függetlenül, illetve teljes mértékben felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt feladatok maradéktalan és megfelelő színvonalú ellátásáért, az általa végzett tevékenységek szakszerűségéért, jogszabályszerűségéért. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó által jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásával összefüggésben, Vállalkozónak felróhatóan bekövetkező károk, illetőleg többletköltségek őt terhelik, továbbá vállalja, hogy Megrendelővel szemben harmadik fél (bármely hatóság, bíróság, magán-, illetve jogi személy, stb.) részéről érkező igény (pl. bírság, kárigény) vonatkozásában tehermentesíti Megrendelőt az ilyen igényekkel szemben. Ezen kötelezettségek a munkavégzés befejezését követően is terhelik, amennyiben a kár bekövetkezése Vállalkozó szakszerűtlen munkavégzésére, vagy nem megfelelő minőségű anyagok alkalmazására visszavezethető.

11.4	Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen szerződés tárgyára vonatkozó, érvényes, 80 millió Ft/kár és 200 millió Ft/év összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, és azt köteles fenntartani a szerződés időtartama alatt.

11.5	Vállalkozó gondoskodik a munkavégzés helyének biztosításáról, valamint a leszállított anyagok őrzéséről. A munkavégzés helyén a víz és az elektromos energia ellátás megszervezése Vállalkozó feladata. Vállalkozó kijelenti, hogy az e körben felmerülő költségeket előzetesen a vállalkozói díjba bekalkulálta.

11.6	Szerződő felek megállapodnak, hogy műszaki ellenőrzésre szükség szerint, de legalább 10 naponként kerül sor.


12.	Átadás-átvétel:

12.1	Megrendelő a feladatok elvégzéséhez szükséges munkaterületet 2018. június 25. – 2018. augusztus 31. között, (ezen túlmenően 2018. május 1. – 2018. augusztus 31. között a kiürített tornaterem épületrészt), valamint az ütemezés előzetes egyeztetése alapján , munkavégzésre alkalmas állapotban adja át Vállalkozó részére.

12.2	Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított legkésőbb 5 napon belül elkezdeni, és azt határidőre elvégezni.

12.3	Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni azzal, hogy ez a megállapított vállalkozói díj összegét nem befolyásolja.

12.4	Vállalkozó köteles a teljesítést a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően 8 munkanappal korábban készre jelenteni.

12.5	A műszaki átadás-átvétel akkor kezdődhet el, ha a munka szerződésszerűen elkészült, üzemeltetésre alkalmas, Vállalkozó annak minőségét tanúsította, a szükséges bizonylatokat az e-naplóba feltöltötte. A munkálatok befejezését, a munkaterületről történő levonulását kivitelező az e-naplóban rögzíti és a munkaterület visszavételét Megrendelő az átadási eljárás befejezésekor az e-naplóban átveszi.

12.6	Megrendelő az elvégzett munka átvételét megtagadhatja amennyiben a feladat elvégzése nem teljes egészében a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően (hibátlanul és hiánytalanul) történt meg.

12.7	Vállalkozó köteles Megrendelőnek a kivitelezett dologgal kapcsolatosan a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megadni.


13.	Titoktartás:

13.1	Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) figyelembe vételével tud titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerint közérdekű adatnak és közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan Megrendelő titoktartási kötelezettséget nem vállal.

13.2	Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az Infotv. szerint jelen szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért Megrendelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló igény alapján - bárki megismerhesse.


14.	Záró rendelkezések:

14.1	A Vállalkozó ajánlatában megjelölt, a szerződésben egyébként nem nevesített, bírálat alá eső ajánlati elemek:

· A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke: …. m3
· A teljesítésbe bevont (M/1 pont tekintetében bemutatott) szakember építésvezetőként magasépítési kivitelezésekben szerzett többlet (24 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalata: …… hónap

14.2	Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

14.3	Jelen szerződés Szerződő felek közös megegyezésével, kizárólag írásban módosítható a Kbt. 141. § alapján.

14.4	Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

14.5	Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

14.6	Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

14.7	Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a)	Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)	Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

14.8	Vállalkozó 
a)	nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b)	a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

14.9	Szerződő feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Amennyiben a közvetlen tárgyalások 15 napon belül eredményre nem vezetnek, úgy szerződő felek alávetik magukat a Tatabányai Járásbíróság, illetve hatáskör esetén a Tatabányai Törvényszék illetékességének.
	
	Szerződő feleket fokozott együttműködési kötelezettség terheli annak érdekében, hogy az építési munkák ellátása biztosított legyen.

14.10		A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.


Szerződő felek a jelen, mellékletek nélkül 11 számozott oldalból és 14 pontból álló szerződést – annak áttanulmányozását és értelmezését követően –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 3 eredeti példányban – jóváhagyólag aláírják.


Tatabánya, 2018.					…………….., 2018.


	…………………………………………
Megrendelő
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Schmidt Csaba polgármester
	………………………………………….
Vállalkozó
……………………….
képviseli:                   ügyvezető
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS


mely létrejött egyrészről
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6., képviseli: Schmidt Csaba polgármester, adószám: 15729590-2-11, bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000), mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről
……………. (székhely: …………, cégjegyzékszám: ……………., adószám: ……………,NÜJ szám: ……………………….; képviseli:…………. ügyvezető, Pénzintézet neve, bankszámlaszám: ……………..), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1.	A szerződés megkötésének előzményei:

1.1	Szerződő felek megállapítják, hogy a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) III. fejezet 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a „Tatabányai iskolaépületek energetikai korszerűsítése” tárgyában, amely során a közbeszerzés 3. része (József Attila Általános Iskola) vonatkozásában az eljárás nyertesévé Vállalkozót nyilvánította.

1.2	Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét az alábbi dokumentumok képezik, függetlenül attól, hogy azok fizikailag nem kerülnek jelen szerződéshez csatolásra: 
· Ajánlattételi dokumentáció és mellékletei, továbbá az eljárás folyamán Ajánlattevő által feltett kérdések és az azokra adott válaszok, egyéb dokumentumok (pl. hiánypótlás stb.).
· Az eljárásban nyertesként elfogadott ajánlat.


2.	A szerződés tárgya:

2.1.	Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja, hogy elvégzi a József Attila Általános Iskola (2800 Tatabánya, Béke utca 1.) energetikai korszerűsítése kivitelezési munkáit az „A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan az 1. számú mellékletként csatolt műszaki leírás, költségvetési kiírás, energetikai tanúsítvány, gépészeti dokumentáció és akadálymentesítési dokumentáció szerint – figyelembe véve a fent megjelölt pályázati kiírás feltételeit –, a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, I. minőségi osztályban.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezéshez szükséges további tervek elkészítése/beszerzés, továbbá a megvalósult akadálymentesítésről a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatának beszerzése Vállalkozó feladata.

A pályázati kiírás részletes feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-651-15-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse- weboldalon találhatóak, melyeket Vállalkozó a feladatainak az elvégzése során köteles figyelembe venni.

2.2.	Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladatát képezi:
•	A  külső falfelület 16 cm vastag expandált polisztirolhabbal (ásványi szálas kiegészítésekkel a tűzvédelem miatt), a lábazati falfelület alacsony vízfelvételi képességű hőszigetelővel történő szigetelése.
•	Műanyag nyílászárók beépítése 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, ajtóknál az akadálymentesség figyelembevételével, a tantermekhez szükséges bevilágító felületeket biztosításával.
•	A tető 25 cm vastagságú hőszigetelése, a meglévő hőszigetelés cseréjével és kiegészítésével, a pincefödém hőszigetelése. 
•	A fűtésrendszer (és vezeték) cseréje a hőközponttól kezdődően, a meglévő radiátorok új, kisebb teljesítményűre történő cseréje, a radiátor szelepek vandálbiztos kivitelű termosztatikus szelepre cserélése.
•	Az A és B épületszárny tetőfelépítményeinek elbontása. A megfelelő bevilágítás biztosításához az ablakok felületét növelni kell. 
•	Parapetek kibontása a padlóvonalig, illetve a terveken jelölt magasságig és ablak beépítése. A teljes felületű ablak alsó 90 cm-es sávjának biztonsági üveggel történő ellátása. Az ablak belső oldalán acél korlát rudak beépítése az ablaknyílásokba.
•	A földszinten kettő, az emeleten egy vizesblokk felújítása az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően. A helyiségekben a burkolatok, szaniterek, illetve a szükséges vezetékek, csatlakozások cseréje.
•	Egy darab új akadálymentes parkoló kialakítása.
•	Az akadálymentesítés keretében elvégzendő további munkák: rámpa építése (’A’ épület bejárat és udvar, továbbá B-C épület nyaktag és udvar kapcsolata), emelőlap kialakítása az A és B épületszárnyak csatlakozásánál, rámpa építése, lift kialakítása a három karú lépcső orsóterében, akadálymentes közlekedők kialakítása.
•	Füstmentes menekítő helyiségek kialakítása az emeleten.


3.	Teljesítési határidő:

A vállalkozási szerződés teljesítésének véghatárideje 2018. október 15. napja.
A megadott időtartamon belül Megrendelő 2018. június 25. napja és 2018. augusztus 31. napja között az épületet kiürített állapotban tartja (eltérő időben az épület nincs kiürített állapotban, a működés melletti kivitelezés csak egyes munkálatok vonatkozásában megoldható). Munkavégzés a kiürített állapottól eltérő időpontokban is lehetséges az ütemezés előzetes egyeztetése alapján. Ez esetben figyelembe kell venni, hogy az intézményekben oktatás folyik, így ez idő alatt biztosítani szükséges az oktatás zavartalanságát.

Ajánlattevő köteles a szerződéskötést követő 15 napon belül fenti határidőkre tekintettel részletes ütemtervet készíteni.


4.	Vállalkozói díj, fizetési feltételek:

4.1		Szerződő felek megállapodnak, hogy a 2.2. pontban vállalt feladatot Vállalkozó …...- Ft + ÁFA, azaz bruttó ……….- Ft vállalkozói díjellenében végzi el. Vállalkozó a megrendelést jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja.

4.2		Szerződő felek rögzítik, hogy a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó által teljesítendő tevékenységgel összefüggő valamennyi költséget, járulékot és díjat (pl. kiszállási költség, szállítási költség, anyagköltség, munkadíj, stb.), így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult további díj-, vagy költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására sem jogosult.

4.3	 	Vállalkozó jelen szerződés megkötése előtt a munkaterületet előzetesen bejárta és ennek alapján a vállalkozói díjba az összes költségét beépítette. Ennek megfelelően a szerződés teljesítéséig érvényesen díjkülönbözet nem számítható fel.

4.4		Megrendelő részenként a vállalkozói díjról 1 db előlegszámlát, 3 db részszámlát, és 1 db végszámlát fogad be az alábbiak szerint:
a) Vállalkozó a szerződés aláírását követően legfeljebb a nettó ajánlati ár 30%-ának megfelelő összegű előlegszámla benyújtására jogosult. Kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szabályai irányadóak. Az előleg elszámolására az 1-3. részszámlákban az előleg mértékéhez igazodóan és arányosan, 1/3 - 1/3 arányban kerül sor.
b) Az 1. részszámla 25%-os készültségnél nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott részteljesítési igazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a. 
	Felek rögzítik, hogy a 25%-os készültségi állapotról közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül állítja ki a részteljesítési igazolást.
c) A 2. részszámla 50%-os készültségnél nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott részteljesítési igazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a. 
	Felek rögzítik, hogy a 50%-os készültségi állapotról közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül állítja ki a részteljesítési igazolást.
d) A 3. részszámla 75%-os készültségnél nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott részteljesítési igazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a. 
	Felek rögzítik, hogy a 75%-os készültségi állapotról közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül állítja ki a részteljesítési igazolást.
e) A végszámla 100%-os készültség esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be, Megrendelő által kiadott műszaki ellenőri igazolással alátámasztott teljesítésigazolás alapján, melynek összege a vállalkozói díj 25%-a.
	Megrendelő a teljesítésigazolást a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően, Vállalkozó részéről a 8.3. pont szerinti jótállási biztosítékszolgáltatását követő 8 napon belül adja ki Vállalkozó részére.

4.5		Megrendelő a vállalkozói díjat a teljesítésigazolás(ok) kiadását követően, Vállalkozó által szabályosan kibocsátott számla alapján, a számla kézhezvételét követően átutalás útján teljesíti Vállalkozó ……….Banknál vezetett, …………… számú bankszámlájára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései, illetőleg alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-a alapján.

4.6		A számla – egyebek között – abban az esetben nem lett szabályosan kiállítva, ha
· nem az alkalmazandó adótörvények [egyebek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény] alapján készült,
· a megrendelő neve nem szabályszerűen lett feltüntetve, vagy
· ha nem a Megrendelő által megadott címre küldték,
· nincs mellékelve a szerződésben rögzített dokumentum.

Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és címére állítja ki. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és formai követelményeknek. 
A számla benyújtásának címe: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.).

4.7	A számla késedelmes megfizetése esetén Megrendelő köteles a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

4.8	Amennyiben Vállalkozó nem szabályszerűen bocsátotta ki a számlát, illetve a számviteli törvény szerint alakilag kifogásolható számlát állít ki, és ezért Megrendelő nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének, ez nem eredményezi Megrendelő késedelmét. A számlának hivatkozást kell tartalmaznia jelen szerződésre.

4.9	A jelen szerződés tárgyát képező, de el nem végzett munkák elszámolásra nem kerülnek, azok után vállalkozói díj nem jár.

4.10	Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy Megrendelő által meg nem rendelt szolgáltatások vonatkozásában semmilyen követelést és igényt nem támaszthat vagy érvényesíthet Megrendelővel szemben.


5.	Minőségi követelmények:

5.1	Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkák minőségét tanúsítani. Vállalkozó köteles az általa beépített termékekre vonatkozóan a teljesítmény-nyilatkozatokat Megrendelő részére átadni.

5.2	Vállalkozó felelősséget vállal a kivitelezett dolog rendeltetésszerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt más vállalkozó (amennyiben igénybe vesz alvállalkozót) szállította, vagy készítette el. 
	
5.3	Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szaktudással és szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység kimagasló szintű ellátásához szükséges. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. 

5.4	Vállalkozó felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére – és a teljesítéssel összefüggésben Megrendelőre – irányadó jogszabályokat, utasításokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat.


6.	Kötbér:

6.1	Ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem tartja be a kötbérköteles véghatáridőt, vagy hibásan teljesít, akkor kötbérfelelősséggel tartozik kivéve, ha szerződésszegését kimenti. Kötbéralap a nettó vállalási ár. A késedelmi kötbér mértéke késedelmi naponként 1%, de maximum 20%. Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban (cégszerűen) póthatáridőt vállalni (maximum 6 nap). A felek által kölcsönösen egyeztetett és elfogadott mértékű póthatáridő alatt a kötbérfizetés szünetel. Ha Vállalkozó póthatáridőben sem teljesít szerződésszerűen, a kötbérfizetési kötelezettsége a jelen pontban rögzített módon és mértékben újra kezdődik. Ha Vállalkozó az Vállalkozó hibájára visszavezethető okból a késedelmi kötbér maximumának (20%) eléréséig nem teljesít, vagy ezen idő alatt a hibát nem javítja ki, úgy Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat. Vállalkozó ez esetben a kötbéralap után 20% nem teljesítési kötbért köteles fizetni. Vállalkozó által fizetendő kötbérek együttes összege a nettó vállalkozási díj 20%-át nem haladhatja meg.


6.2	Ha Megrendelő eláll, Vállalkozó 15 napon belül helyreállítja az eredeti állapotot a teljesítés helyén, és vállalja a szerződéssel összefüggő, abból fakadó kötbér fizetési kötelezettséget és a kötbért meghaladó kártérítési felelősséget.

6.3	Megrendelő a kötbérről számlát állít ki, és azt jogosult beszámítással rendezni Vállalkozó számlájával szemben. Vállalkozó által fizetendő kötbérek együttes összege a nettó vállalkozási díj 20%-át nem haladhatja meg.

6.4	Szerződésszegés esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.

6.5	Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő részéről elfogadott, de a szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés nem értelmezhető úgy, hogy Megrendelő lemond a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséről. Megrendelő nem szerződésszerű teljesítésből eredő jogkövetkezmények érvényesítéséről való lemondása csak írásban érvényes.


7.	Alvállalkozók alkalmazása:

7.1	Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott munkák elvégzése során ………….. alvállalkozót vonja be a ………………..munkákra. / VAGY Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott munkák elvégzése során nem alkalmaz alvállalkozót.

7.2	Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

7.3	Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó magatartásáért, tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.


8.	Jótállás:

8.1		Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkára5 év jótállást (garanciát) vállal. A jótállás (garancia) az elvégzett összes munkára vonatkozik.

8.2		A jótállás keretében Vállalkozó vállalja a hibák legfeljebb 8 napon belül saját költségén történő javítását, illetve cseréjét. Amennyiben a kijavítást Vállalkozó határidőn belül nem vállalja, vagy nem végzi el, abban az esetben Megrendelő jogosult azzal más személyt megbízni Vállalkozó költségére.

8.3		Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 8 napon belül jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a nettó vállalkozói díj 5%-a erejéig. A jótállási biztosíték annak szolgáltatása napjától kezdődően a jótállási időtartam lejártát követő 60. munkanapig érvényes.

	8.3.1. A biztosíték Vállalkozó választása szerint a következő módokon nyújtható:
· Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, 
· pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy
· pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, vagy
· biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy
· a teljesítésből járó ellenértékből történő visszatartás útján. 

8.3.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték arányos részének igénybevételére, tekintet nélkül Vállalkozó ellenvetésére, amennyiben Vállalkozó bármely jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben Vállalkozó szerződésszerűen teljesít, Megrendelő a jótállási időszak elteltét követően felszabadítja a jótállási biztosítékot.

8.3.3. Felek rögzítik, hogy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia akkor megfelelő, ha 
-	mértéke a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően a jótállás időtartamára a nettó vállalkozói díj 5%-a,
- magyarországi székhelyű pénzügyi intézmény vagy biztosító részéről kerül kiállításra,
-	korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
-	a felszólítástól számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető,
-	futamideje (érvényessége) a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napjával kezdődően a jótállás időtartama + 60 banki nap,
-	a garancia felszabadításához Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges,
-	tartalmazza, hogy a pénzügyi intézmény vagy biztosító kötelezi magát, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a hitelintézet saját kötelezettsége alapján.


9.	Együttműködés:

9.1	Szerződő felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítése során együttműködnek. Az együttműködés alapvető, de nem kizárólagos formája felek képviselői útján valósul meg. Szerződő felek joghatályos írásbeli közlésnek fogadják el a szerződés teljesítésével kapcsolatos észrevételeiknek egymás részére írásban, faxon, telefonon, illetve e-mail útján történő közlését. A fax, vagy e-mail útján történő közlést a kézhezvételt követően a másik félnek írásban (faxon vagy e-mailben) is vissza kell igazolnia. A telefonon történő közlést a közlő félnek írásban is meg kell küldenie a másik fél részére.

Megrendelő helyszíni megbízottja:
Név: ………………………
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Tel.: 00 36 34 …….		Mobil tel.:
	E-mail:

A teljesítés igazolására jogosult: 
Név:
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Tel.: 00 36 34 ……		Mobil tel.:
	
Vállalkozó helyszíni megbízottja:
Név:
Cím:
Tel.:			Mobil tel.:
	E-mail:

9.2	A szerződés teljesítését érintő lényeges kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás a fent meghatározott személyeken keresztül történik.

9.3 	Azonnali, vagy rövid határidővel történő intézkedést igénylő esetben Megrendelő jogosult szóban információt kérni, illetve utasítást adni Vállalkozónak, Vállalkozó köteles Megrendelő szóbeli utasításainak – egyet nem értés esetén Megrendelő felelősségére – eleget tenni. Megrendelő ebben az esetben nyilatkozatát szóban is megteheti. A szóbeli nyilatkozatokat utólagosan a szerződő felek írásba foglalják.

9.14 Amennyiben Szerződő felek iratokat tértivevényesen postai úton küldenek egymás részére az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a másik fél az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a másik fél az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” vagy „a kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkezett vissza), akkor felek a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének a napját tekintik a kézbesítés napjának.

9.15 Jelen szerződés minden egyes rendelkezését a tartalma szerint kell megítélni, függetlenül attól, hogy az adott rendelkezés hol került elhelyezésre. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben a „nap” kifejezés naptári napot jelent, kivéve, amennyiben a jelen szerződés kifejezetten munkanapot, vagy banki napot határoz meg.

9.16 Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése, azaz a vállalkozás eredményessége előre láthatóan akadályba ütközik, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felel.

9.17 Az a fél, aki az együttműködési kötelezettséget megszegi, köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni.

9.18 Vállalkozó a kivitelezési munkák ellátása során, azzal összefüggésben nem jogosult és nem köteles médiaszereplésre, illetve a sajtó bármely módon történő tájékoztatására.


10.	Környezetvédelmi előírások:

10.1	A munka során Vállalkozó környezetkímélő magatartást tanúsít, vállalja, hogy az alkalmazott anyagok sem a munkavégzés ideje alatt, sem annak befejezése után nem szennyezik a környezetet.

10.2	A feladat végzésének ideje alatt Vállalkozó gondoskodik a munkaterület tisztaságáról, a keletkezett hulladékok, bontási anyagok előírás szerinti tárolásáról, elszállításáról, felelős azért, hogy környezetkárosító, szennyező, illetve mérgező anyagok ne kerüljenek se a talajba, se a felszíni, illetve talajvízbe.

10.3	Vállalkozó a feladatok elvégzésével összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb károsító hatások megelőzésére vonatkozó előírásokat betartja.
10.4	A jelen pontban foglaltak be nem tartásából eredő károk, illetőleg többletköltségek Vállalkozót terhelik, továbbá vállalja, hogy Megrendelővel szemben harmadik fél (magán-, illetve jogi személy, egyéb személyek, hatóság) részéről érkező igény (pl. kárigény, bírság) vonatkozásában tehermentesíti Megrendelőt az ilyen igényekkel szemben.


11.	A munkaterülettel kapcsolatos körülmények:

11.1	A kivitelezési tevékenység végzéséről az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírt elektronikus építési naplót (továbbiakban: e-napló) kell vezetni. Az e-naplót Megrendelő helyezi készenlétbe a jogszabályban előírtaknak megfelelően. Vállalkozó a munkák megkezdésekor e-naplóban veszi át a munkavégzési területet, így az e-napló a munkaterület átvételekor nyílik meg Vállalkozó számára. Az átvett munkaterületen, annak átvételétől kezdődően minden típusú káresemény, baleset tekintetében Vállalkozó tartozik felelősséggel, azokért Megrendelő semmilyen felelősséget nem vállal. A kárveszély-viselés független az esetleges előzetes átadástól, ideiglenes jellegű átvételtől, az csak a munka befejezését követően száll vissza Megrendelőre.

11.2	A felvonulásért, az elvégzett munkák minőségéért, a munka teljes menetéért Vállalkozó felel.

11.3	Amennyiben Vállalkozó, illetve Vállalkozó alkalmazottja, alvállalkozója (amennyiben igénybe vesz) munkavégzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek kárt okoz (ide értve a mulasztást is), köteles azt megtéríteni a Ptk. 6:143. §-a szerinti előreláthatóságtól függetlenül, illetve teljes mértékben felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt feladatok maradéktalan és megfelelő színvonalú ellátásáért, az általa végzett tevékenységek szakszerűségéért, jogszabályszerűségéért. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó által jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásával összefüggésben, Vállalkozónak felróhatóan bekövetkező károk, illetőleg többletköltségek őt terhelik, továbbá vállalja, hogy Megrendelővel szemben harmadik fél (bármely hatóság, bíróság, magán-, illetve jogi személy, stb.) részéről érkező igény (pl. bírság, kárigény) vonatkozásában tehermentesíti Megrendelőt az ilyen igényekkel szemben. Ezen kötelezettségek a munkavégzés befejezését követően is terhelik, amennyiben a kár bekövetkezése Vállalkozó szakszerűtlen munkavégzésére, vagy nem megfelelő minőségű anyagok alkalmazására visszavezethető.

11.4	Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen szerződés tárgyára vonatkozó, érvényes, 80 millió Ft/kár és 200 millió Ft/év összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, és azt köteles fenntartani a szerződés időtartama alatt.

11.5	Vállalkozó gondoskodik a munkavégzés helyének biztosításáról, valamint a leszállított anyagok őrzéséről. A munkavégzés helyén a víz és az elektromos energia ellátás megszervezése Vállalkozó feladata. Vállalkozó kijelenti, hogy az e körben felmerülő költségeket előzetesen a vállalkozói díjba bekalkulálta.

11.6	Szerződő felek megállapodnak, hogy műszaki ellenőrzésre szükség szerint, de legalább 10 naponként kerül sor.


12.	Átadás-átvétel:

12.1	Megrendelő a feladatok elvégzéséhez szükséges munkaterületet 2018. június 25. – 2018. augusztus 31. között, valamint az ütemezés előzetes egyeztetése alapján, munkavégzésre alkalmas állapotban adja át Vállalkozó részére.

12.2	Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított legkésőbb 5 napon belül elkezdeni, és azt határidőre elvégezni.

12.3	Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni azzal, hogy ez a megállapított vállalkozói díj összegét nem befolyásolja.

12.4	Vállalkozó köteles a teljesítést a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően 8 munkanappal korábban készre jelenteni.

12.5	A műszaki átadás-átvétel akkor kezdődhet el, ha a munka szerződésszerűen elkészült, üzemeltetésre alkalmas, Vállalkozó annak minőségét tanúsította, a szükséges bizonylatokat az e-naplóba feltöltötte. A munkálatok befejezését, a munkaterületről történő levonulását kivitelező az e-naplóban rögzíti és a munkaterület visszavételét Megrendelő az átadási eljárás befejezésekor az e-naplóban átveszi.

12.6	Megrendelő az elvégzett munka átvételét megtagadhatja amennyiben a feladat elvégzése nem teljes egészében a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően (hibátlanul és hiánytalanul) történt meg.

12.7	Vállalkozó köteles Megrendelőnek a kivitelezett dologgal kapcsolatosan a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megadni.


13.	Titoktartás:

13.1	Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) figyelembe vételével tud titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerint közérdekű adatnak és közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan Megrendelő titoktartási kötelezettséget nem vállal.

13.2	Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az Infotv. szerint jelen szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért Megrendelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló igény alapján - bárki megismerhesse.


14.	Záró rendelkezések:

14.1	A Vállalkozó ajánlatában megjelölt, a szerződésben egyébként nem nevesített, bírálat alá eső ajánlati elemek:

· A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke: …. m3
· A teljesítésbe bevont (M/1 pont tekintetében bemutatott) szakember építésvezetőként magasépítési kivitelezésekben szerzett többlet (24 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalata: …… hónap

14.2	Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

14.3	Jelen szerződés Szerződő felek közös megegyezésével, kizárólag írásban módosítható a Kbt. 141. § alapján.

14.4	Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

14.5	Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

14.6	Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

14.7	Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a)	Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)	Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

14.8	Vállalkozó 
a)	nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b)	a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

14.9	Szerződő feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Amennyiben a közvetlen tárgyalások 15 napon belül eredményre nem vezetnek, úgy szerződő felek alávetik magukat a Tatabányai Járásbíróság, illetve hatáskör esetén a Tatabányai Törvényszék illetékességének.
	
	Szerződő feleket fokozott együttműködési kötelezettség terheli annak érdekében, hogy az építési munkák ellátása biztosított legyen.

14.10		A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.


Szerződő felek a jelen, mellékletek nélkül 11 számozott oldalból és 14 pontból álló szerződést – annak áttanulmányozását és értelmezését követően –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 3 eredeti példányban – jóváhagyólag aláírják.

Tatabánya, 2018.					…………….., 2018.

	…………………………………………
Megrendelő
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Schmidt Csaba polgármester
	………………………………………….
Vállalkozó
……………………….
képviseli:                   ügyvezető
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